

CIRCULAR N.º 003-2026-COXI/VIASATELITE/MDJLBYR

PARA : Entidades Privadas Supervisoras interesadas en la supervisión del Proyecto de inversión “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las vías locales de la Urbanización Satélite Grande en el centro poblado Ciudad Satélite, Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa” con CUI N° 2606871 – Proceso de Selección N°02-2026-OXI/MDJLBYR/LEY29230

DE : Comité Especial conformado mediante Resolución de Alcaldía N°421-2025-MDJLBYR

ASUNTO : Modificación de Calendario

REFERENCIA : Ley N°29230, Reglamento de la Ley N°29230 y Modificatorias

FECHA : 31/03/2026

El Comité de Especial conformado mediante Alcaldía N° 421-2025-MDJLBYR, pone en conocimiento a las Entidades Privadas Supervisoras interesadas en el Proceso de Selección N°02-2026 OXI/MDJLBYR/LEY29230 del siguiente proyecto de inversión:

Nº	Código Único de Inversión	Nombre del Proyecto
	2606871	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN SATÉLITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATÉLITE, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Que el Comité Especial, en aplicación de lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N.º 29230, el cual señala que: “El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección a través de una circular, la cual es notificada a todos los participantes y/o postores en el domicilio o correo electrónico señalado. Las circulares emitidas por el Comité Especial integran el proceso de selección, siendo vinculantes para todos los participantes o postores, y son publicadas en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSIÓN”, ha decidido postergar el acto de presentación de propuestas del proceso de selección.

Por lo expuesto, se pone en conocimiento la modificación del calendario del proceso de selección de la Entidad Privada Supervisora del proyecto de inversión antes mencionado, de acuerdo al siguiente cronograma:

Etapas	FECHA
Convocatoria y publicación de Bases	27/02/2026
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 02/03/2026 Hasta 10/03/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 02/03/2026 Hasta 10/03/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 11/03/2026 Hasta 19/03/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	20/03/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	7/04/2026 Se presentarán en acto público en la Municipalidad Distrital de Jose Luis Bustamante y Rivero en horario de 9:00 a.m (Tercer Piso)
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	Del 08/04/2026 Hasta 13/04/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	14/04/2026
Consentimiento de la Buena Pro (8)	Del 14/04/2026 Hasta 24/04/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	13/05/2026


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Ing. Orlando Abel Melo Palacios
Miembro Titular del Comité Especial


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE L. BUSTAMANTE Y RIVERO
ING. CARLOS ENRIQUE LÓPEZ MENESES
Miembro Titular del Comité Especial


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE L. BUSTAMANTE Y RIVERO
Econ. Micyra E. Chávez Benavente
Miembro Titular del Comité Especial