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SECCION I: :
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccion esta compuesta por las siguientes
normas:

* Ley N°® 29230, Ley que impulsa la inversion plblica regional y local con participacion
del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N* 29230).

= Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 038-
2026-EF, y sus modificatorias (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccién, asi como
sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento de
estas normas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes Bases.

1.2. ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica :  Municipalidad Distrital de José& Luis Bustamante y
Rivero

RUC N° ;20312108284

Domicilio legal : Av. Dolores S/N, Distrito de José Luis Bustamante y
Rivero, provincia de Arequipa, departamento de
Arequipa

Teléfono: : 054-430700

Correo electrdnico: . comiteviassatelite@munibustamante.gob.pe

1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccion es escoger a la Empresa Privada que sera responsable
FINANCIAMIENTO, ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE
OBRA y FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACION de PIP:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA
URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE
DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2606871, en adelante LA INVERSION, en el
marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, segln los Términos
de Referencia (ANEXOS N° 3-A) y del estudio de preinversion o ficha técnica que sustenta
la declaratoria de viabilidad de LA INVERSION (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o Consorcio),
¢ste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que
sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

RALIDAD DISTRITAL
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=  Mediante Informe N° 126 -2023-UF/GDU/MDJLBYR de fecha 25 de octubre del 2023
la Unidad Formuladora de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero declard
la viabilidad de LA INVERSION, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

=  Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 110 de fecha 01 de diciembre del 2025,
la Entidad Puablica priorizo LA INVERSION

=  Mediante Resolucién Alcaldia N°421-2025-MDJLBYR de fecha 05 de diciembre del
2025, se designé a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de
seleccién de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que sera responsable del
financiamiento y ejecucion de LA INVERSION.

=  Mediante Informe Previo N° 11-2026-CG-GRAR de fecha 23 DE FEBRERO DEL
2026 se emiti6 el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica.

=  Mediante Resolucidn N° 179-2026-MDJLBYR de fecha 07 de mayo del 2026, se
aprobo las Bases del presente proceso de seleccion.

1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

LA INVERSION tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/ Siete Millones
Doscientos Veinte Mil Ochocientos Veinticuatro con 22/100 soles, cuyo desagregado se
detalla en el cuadro siguiente:

COSTO S/ ( Consignar en Soles,

OBLIGACIONES en ntmeros))
Ejecucion de la Obra S/ 6,844,383.15
Elaboracion del expediente técnico S/68,443.83
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion de la Obra $1230,997.93
gﬂ:.mlamiemo de la Supervision de la Elaboracion del expediente $/76,999.31

ico
MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION §/7,220,824.22

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos
de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas.

URICIPALIDAD DfSTRITAL
SEA BUSTA = Y RIVERO

: 1«6{ ENRIQUEAQHE? MENESES

Miembro Tlular deifCoffite Espacal
/

fl Ghavez Benavente
bl Comité Especial

pagina 5|87



SECCION II:
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULO I:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la Empresa
Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en el articulo 72 del
Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio
de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de seleccion hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversion, o hasta la cancelacion del Proceso de
Seleccion.

1.2. AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En casc de Agrupamiento de inversiones la Entidad Publica debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccion, para lo cual se debera considerar
los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I. Asimismo, la Empresa Privada (o
Consorcio) debe presentar su Expresion de Interés, la Propuesta Econémica y la
Propuesta Técnica por |a totalidad de las Inversiones agrupadas.

1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacién nacional,
por tnica vez, de conformidad con el parrafo 97.2 y 97.3 del articulo 97 del Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversion no superen las ciento veinte (120)
UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal institucional de la Entidad
Pablica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo 97.3 del articulo 97 del
Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacién:

Descripcion del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad;

Cédigo Unico de Inversiones.:

Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder;

Costo de la Supervision de la Ejecucién del Proyecto y/o de la Elaboracion del
Expediente Técnico, de corresponder;

Calendario del Proceso de Seleccion;

=  Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas documentos del
proceso de seleccion.

1.4. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccion desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversiéon se computan en dias habiles. conforme al
calendario del proceso de seleccion aprobado en las Bases.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores

Ing. Orlapdo A
Miembfo Titular del Cuyité Especial
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vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal
institucional de la Entidad Pablica y de PROINVERSION.

1.5. CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases,
emitird una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores, dirigida a los
Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electronico sefialado en su carta
de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las
presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes y
Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Publica y de
PROINVERSION.

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econdémicos establecidos en las Bases del presente proceso
de seleccién, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccion, como Empresa Privada (o Consorcio)
o Ejecutor de la inversion, en forma individual o en Consorcio, las personas juridicas que
se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos para ser participante,
Postor y/o ejecutor, establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento.
Caso contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya suscrito
el Convenio de Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

1.7. EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccion, las Empresas Privadas de
manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deben
presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro
del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a |a fecha de publicacion de la Convocatoria
para presentar su expresion de interés por Mesa de Partes de la Entidad Publica ylo
conforme lo sefialado en la convocatoria.

En la presentacion de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un
Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la respectiva
promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un Contrato de Consorcio
antes de la suscripcion del Convenio de Inversion, conforme a lo establecido en el articulo
45 del Reglamento.

La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al Comité
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacion.

La sola presentacion de la Expresién de Interés por parte de la Empresa Privada (o
Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacién y sometimiento incondicional a todo
lo establecido en las Bases, y todos sus documentos aclaratorios, complementarios o
modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter vinculante para aquellos, asi
como Su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las
leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion, reclamo,
demanda, denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado Peruano o cualquier
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica, sus
integrantes y asesores.

# IMPORTANTE:

« En caso se presente un Unico Participante, el Comité Especial puede seguir las reglas y el
procedimiento para la adjudicacion directa establecido en el articulo 95 del Reglamento.

DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
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Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espanol y por escrito, en
el mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés previsto en el
Calendario del proceso de seleccion. Las consultas y observaciones solo pueden ser
presentadas por quienes hayan presentado su Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracion a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras normas
relacionadas al objeto del proceso de seleccion. Por su parte, mediante la formulacion de
consultas a las Bases, los Participantes podran solicitar la aclaracion a cualquier extremo
de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en cuyo
caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucion, coordinar con el
organo competente de la Entidad Pulblica, quien puede disponer las precisiones o
modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el requerimiento original o
desnaturalizar el objeto del proceso de seleccion, las mismas que deben notificarse a
través del Pliego de absolucion correspondiente e incorporarse en las Bases integradas.

1.9. ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones que se
efectlen se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar las Bases,
pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y observaciones se
realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen
parcialmente o no se acogen y se notifican a fraves de la publicacion del pliego absolutorio
en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

La absolucion a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe ser
contraria a la Ley N* 29230, el Reglamento o normas complementarias conexas que
tengan relacién con el proceso de seleccion. No obstante, dicho plazo se amplia a siete
(7) dias habiles cuando los participantes propongan la incorporacion de Gastos de
Gestion.

El plazo para la absolucion de consultas y observaciones por parte del Comité Especial no
excederd de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para
presentar Expresiones de Interés.

La absolucion se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través de
una Circular a todos los Participantes del proceso de seleccion mediante su publicacion
en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones,
no podra ser invocado como causal de apelacion.

# IMPORTANTE:

e No serdn absueltas las consultas y observaciones a las Bases presentadas
extemporaneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas por
quienes no hayan presentado Expresién de Interés.

1.10. INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por
el Comité Especial. Las Bases Integradas no estdn sujetas a cuestionamiento ni
modificacién durante el proceso de seleccion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad
Publica, salvo el supuesto de rectificacion regulado en el articulo 102 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la Entidad

ROINVERSION, teniendo en gpnsideracion los siguientes plazos:
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=  Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente
de vencido el plazo para formularlas.

= Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de
absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del Convenio
de Inversién, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de la Replblica, para
los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el proceso de seleccion,
conforme al articulo 58 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el Comite
Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que presento la
Expresion de Interés, puede rectificar la incorrecta integracién de Bases en el marco de la
absolucién de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial.
En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas
nuevamente en el portal institucional de la Entidad Pablica y de PROINVERSION,
modificando el Calendario del proceso de seleccion segun el articulo 102 del Reglamento.

Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna
otra via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompanan las propuestas se presentan en idioma espafiol o, en su
defecto, acompanados de traduccién oficial o sin valor oficial efectuada por traductor
publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor colegiado certificado;
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El Postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia
entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en
espanol.

Las propuestas deben llevar la rubrica o la firma electrénica validada en el siguiente link:
https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del Representante Legal del Postor, o
apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente acreditado
mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacion se debidamente
foliadas, y se debera incluir una relacion detallada de todos los documentos incluidos en
cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante Legal
comun del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente: i)
En el caso que el Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, este
debe presentar original de la promesa formal de Consorcio; i) En el caso que el apoderado
designado por el Representante Legal comun del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comun del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacion del articulo 45 del
Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econdmica debe incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos Postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluiran en el precio de su propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2)
decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en
nimeros y otra cj presada en letras, prima la expresada en lefras.
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El Postor sera responsable por los costos o gasios directos e indirectos en que incurra
para |la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o
funcionario invelucrado, o el Comité Especial, no seran responsables en ningln caso por
dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendra el caracter de Declaracion Jurada.

# IMPORTANTE:

e La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a
aceptarla. Bajo debida justificacion.

e Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni
conformar mas de un Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

e Es obligacién y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas
particulares del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su
responsabilidad.

e [En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccion de
forma virtual, debe serfialarse en esta seccion el formato electrénico en el cual debera ser
presentado cada archivo virtual (pdf u otro que el Comité Especial determine), peso
maxima del documento, asi como la casilla electronica o correo electrénico u otro medio
virtual en el cual deberan ser ingresadas las propuestas.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01, N°02 Y
N° 03, Y EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de |las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Econdémica (Sobre N° 2) y
Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo maximo de siete (7) dias
habiles de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el lugar fecha y hora
indicados en el Calendario del presente proceso de seleccion.

La presentacion se realiza en acto publico ante el Comité Especial, y se sujeta a los
formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de Notario
Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 89 del Reglamento de la
Ley 29230.

En caso se presente una Expresion de Interés, la presentacion de propuestas no requiere
la participacion de Notario Plblico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora
fijada para el cumplimiento del acto pablico. Culminado dicho plazo, se procede a dar inicio
al acto con los Postores que se encuentren presentes. En caso de reprogramacion se
debera comunicar a los Participantes mediante Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacion de mas postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comite Especial, inicia el acto de recepcién de propuestas e invita a los
Postores a entregar los sobres N°1, N° 2y N° 3.

La evaluacion de la Propuesta Econémica y la verificaciéon de los requisitos legales y
técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccion se realiza por el
Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4) dias habiles siguientes de la
presentacion de las propuestas.

Apertura del Sobre N° 1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion de Notario
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Los miembros del Comité Especial y, cuando corresponda, el Notario Publico o Juez de
Paz visan al margen de los documentos presentados. En el mismo acto el Comité Especial
revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre
N°01 del Anexo N° 4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de enfoque
de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o corrija algun
error material o formal de los documentos presentados, dentro del plazo que establezca el
Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

=  Falta de foliado

=  Falta de sello

=  Falta de firma y/o rabrica

*  Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1)

= La no consignacién de determinada informacion de caracter no sustancial en los
formularios o declaraciones juradas

= Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial,
puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del Comité
debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité para la
presentacion de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores o defectos del
Sobre N°01 se contintia con la evaluacion del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda
automaticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N® 3 sin abrir, en el
acto de presentacion de los resultados de evaluacion.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1 hayan
sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada Participante y el
precio ofertado en su Propuesta Econémica y, de corresponder, el Notario Publico o Juez
de Paz visa al margen los documentos presentados. En el mismo acto el Comité Especial
revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccién correspondiente al Sobre
N°02 del Anexo N° 4-B de las Bases.

El Comité Especial revisa las Propuestas Econémicas presentadas por los Postores
considerando los principios de enfoque de gestién por resultados y de eficacia y de
eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto del cual se revisa la
Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econémicas que se encuentren por debajo
del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion y tambien
se devuelven las Propuestas Econémicas que superen el ciento diez por ciento (110%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

Si la Propuesta Econdmica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Referencial del
Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con la resolucion de aprobacion
del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena Pro, salvo que de oficio
o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a un monto igual o menor al
Monto Referencial del Convenio de Inversion.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no cuente con la
itular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.
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1.13.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo Il
Capitulo | del Titulo Il del Reglamento, las Propuestas econdmicas no deben exceder el
Monto Total de Inversion Referencial consignado en las Bases del presente proceso de
seleccion. De igual manera, la Propuesta econémica que no incluyan lo solicitado en el
Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y seran devueltas al Postor con
el Sobre N° 3, este ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 89.3 del articulo 89 del Reglamento, en el acto de
presentacion de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de
Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con el Unico
objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité Especial, y cuando
corresponda, por el Notario Publico o Juez de Paz al margen de los documentos
presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité Especial
para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacion y Calificacion de Propuestas.

IMPORTANTE:

Cuando el proceso de seleccion se convoque en Agrupamiento de Inversiones, el Comité
Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacién de sobres.

En caso se presente un tnico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas y el
procedimiento para adjudicacién directa establecido en el articulo 95 del Reglamento.

En caso el proceso de seccion se lleve a cabo de forma virtual, los archivos electrénicos
presentados deberan rotularse con la denominacién del Sobre que corresponda seguido
por el nombre del postor.

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalua la Propuesta
Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y determina si ésta
responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de
Referencia especificados en el (Anexo N° 3-A)

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de forma, tales
como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen
el alcance de la propuesta técnica, o la omision de presentacion de uno o mas documentos
que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos siempre que se
trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de
su funcién, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados gue
acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual
deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la
presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgara por Unica vez un plazo razonable,
para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continlia vigente para todo
efecto, a condicién de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo
previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a
revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econémica siguiente a la
seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacion, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del Notario
de Paz, de ser el caso.
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habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar una nueva
Propuesta Economica, la que no podra ser de un monto mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdmica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentacion de la
Propuesta Econémica. El procedimiento del acto plblico para la presentacion de las
nuevas Propuestas Econdmicas estara sujeto a los mismos términos y condiciones de la
Propuesta Economica original.

En el supuesto que las Propuestas Econdmicas lleguen al limite del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversion, la determinacion del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para |a aplicacion de
este método de desempate se requiere la participacion de Notario o Juez de Paz y la
citacién oportuna a los Postores que hayan empatado.

# IMPORTANTE:

o Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto
Referencial del Convenio de Inversién, las entidades publicas del Gobierno Nacional
deben contar adicionalmente con la Certificacién Presupuestaria y/o Compromiso de
Priorizacién de Recursos, de acuerdo con el numeral 3, parrafo 101.1 del articulo 101 del
Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

s Para el caso de Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Publicas dicho
exceso debe encontrarse dentro de los topes méaximos de capacidad anual y que su
disponibilidad no comprometa a otro Proyecto ejecutado bajo este mismo mecanismo, de
acuerdo con el numeral 1, parrafo 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

« En caso de Agrupamiento de inversiones, para que la propuesta presentada sea valida
debe ser por la totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de seleccion, en
caso exista propuesta que excluye alguno de los Proyectos o que no califique en alguno
de los Proyectos seré rechazada por el Comité Especial.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Economica sea la menor
y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos en los Términos
de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de concluida la evaluacion, de
acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Plblico o Juez de Paz para el otorgamiento de
la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un Postor.

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la Buena Pro
se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
Postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de |la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad Pablica
y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse producido.

# IMPORTANTE:

e Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecién podré realizar la
verificacion de, la propuesta presentada por la Empresa Privada (o Consorcio) ganadora
de la puena/pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones,
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1.16.

147,

1.18.

1.19.

informacién o documentacién presentada, la Entidad Publica procede conforme lo
dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL
SECTOR PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo 11 del
Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacién presentada por el Sector
Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de las presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el gasto
por la ficha técnica o estudios de preinversion a través de los CIPRL o CIPGN, de acuerdo
al monto sefialado en el Anexo N° 4-E En caso la Empresa Privada (o Consorcio)
adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de
la ficha tecnica o de los estudios de preinversién o actualizaciéon constituye un requisito
que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardar en la fecha de suscripcion del Convenio de
Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o Consorcio)
que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccion, o se presente con una
propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la Entidad
Publica, mediante resolucion debidamente motivada por caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicion de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion del
Convenio de Inversion y/o contrato, para lo cual debe comunicar su decision por escrito al
Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Publica puede cancelar
parcialmente el proceso de seleccion, hasta antes de la presentacién de propuestas. En
ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y retrotrae las actuaciones
del proceso de seleccidn hasta la oportunidad de presentacion de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no se
presente ninguna carta de expresion de interés o ninguna propuesta que pueda ser
admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de seleccion.
El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva presentacion
de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) dias, contados desde la nueva
convocatoria. En los casos en que se incremente el Monto Referencial del Convenio de
Inversion se informara dicho incremento a la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectian a través del portal
institucional de la Entidad Publica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los
Representantes Legales, mediante:

= Correo Electréonico: con confirmacion de transmision completa expedida por el
destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electronico, en cuyo
caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del remitente.

=  Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso se
entendera recibida la notificacién en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
quier notificacion realizada en el domicilio
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sefalado por el Representante Legal.

1.20. COSTOS DE GESTION DEL PROYECTO A CARGO DE LA EMPRESA
PRIVADA

Los Costos de Gestion del Proyecto a cargo de la Empresa Privada (Costos
de Gestion) se consideran de acuerdo a la definicion del numeral 13 del articulo

V del Titulo Preliminar del Reglamento de la Ley N°29230, para lo cual la Entidad
Publica y Empresa Privada deben tener en cuenta lo siguiente:

A) SE ADMITE LA INCLUSION DE LOS COSTOS DE GESTION:

= Durante la elaboracién o actualizacién de un estudio propuesto por el sector
privado, en el marco de una iniciativa privada, a través de la UF o UEI, segin

el nivel de estudio.

= Durante la integracién de bases, como consecuencia de una consulta
formulada por los Participantes durante la etapa de consultas y observaciones
sobre su incorporacién. Para tal efecto, el Participante debe adjuntar una
estructura de costos detallada, que contenga como minimo la descripcion de
las actividades a realizar, los recursos requeridos, los montos y los plazos
estimados para su ejecucion. Asimismo, debe adjuntar como minimo tres (3)
cotizaciones correspondientes a servicios de naturaleza equivalente, las
cuales tienen caracter referencial y deben guardar razonable correspondencia
con las actividades y recursos considerados en la estructura de costos
presentada. Dichas cotizaciones sirven como elemento de referencia para la
evaluacion que realice el comité especial.

B) INCORPORACION
Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econdmica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2 .

C) SUPUESTO DE MODIFICACION EN LA FASE DE EJECUCION
El monto correspondiente a los Costos de Gestidn se establece en el Convenio
de Inversién, de acuerdo a la propuesta econémica presentada por el postor a
quien le fue otorgada la buena pro, y con posterioridad a su suscripcion solo
pueden modificarse cuando la Elaboracién del Expediente Técnico forme parte
de las Obligaciones de la Empresa Privada o cuando se haya propuesto su
actualizacibn o modificacién mediante un documento de trabajo y siempre
que, como consecuencia directa se produzca una variacion del Plazo de
Ejecucién del proyecto de inversion.

D) VALORIZACION MENSUAL DE LOS COSTOS DE GESTION
En caso el Comité Especial apruebe la incorporaciéon —en parte o total —de los
Costos de Gestién de proyecto solicitados por la Empresa Privada, durante la
etapa de ejecucion del Convenio de Inversion debera presentar con cada
valorizacion mensual la siguiente documentacién:

E) MONTO MAXIMO DE COSTOS DE GESTION
En el presente Proyecto de Inversion el monto maximo a considerar por el
postor por el concepto de Costos de Gestion de proyecto y que sera
reconocido por la Entidad Publica es el tipificado en el Componente Gestidn
de Proyectos del Formato 7-A registrado en el invierte.pe
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CAPITULO II:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2t

2.2

2.3.

2.4,

--------

MUNICIF
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RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccion y
los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicidn del recurso de apelacion.

A traves del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la
celebracion del Convenio de Inversién, no pudiende impugnarse las Bases ni su
integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas
del proceso de seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y
determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en que
se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recursc de apelacion contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe interponerse dentro
de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad
Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo
maximo de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la admisién del
recurso, de lo contrario el interesado debera considerar denegado el recurso de apelacion.

La resolucion de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segtn corresponda, que
resuelve el recurso de apelacion, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su decision
dentro del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que contra ellas no cabe
recurso administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacion se otorga a favor de la Entidad Publica, o de PROINVERSION
en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto Referencial del Convenio
de Inversion del proceso de seleccion. La garantia se mantiene vigente hasta el
agotamiento de la via administrativa, a cuyo vencimiento y no renovacion se ejecuta de
conformidad con las reglas establecidas en la directiva de tesoro publico para tal fin. Esta
debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia de Apelacion debe ser
expresado con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacion se considera validamente interpuesto y carece de todo efecto
si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de Apelacién.

Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin
haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta
por no resolver y notificar |la resolucién dentro del plazo legal, se procede a devolver la
garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacion, o el impugnante se
desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a ejecutar la Garantia de
Apelacién, y el importe debe ser depositado en la cuenta bancaria de la Entidad Publica,
o de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
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La interposicion de la accién contenciosa administrativa cabe unicamente contra la
resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Publica o PROINVERSION, segun corresponda. Dicha accién se interpone
dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.

CAPITULO Il
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1. OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la
Entidad Puablica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a suscribir el
Convenio de Inversién.

Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento de
la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, la empresa privada
o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para perfeccionar el Convenio de
Inversion.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de presentados
los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de la Empresa Privada
adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se otorga un plazo adicional para
subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde
el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se suscribe
el Convenio de Inversién.

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversién, la Entidad Plblica
debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de ejecucion
indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Para perfeccionar el Convenio de Inversion, la Empresa Privada (o Consorcio)
Adjudicataria de la Buena Pro segun el articulo 112 del Reglamento, debe presentar a la
Entidad Publica los siguientes documentos:

»  Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la firma de
Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de Inversion emitido
por Registros Plblicos con una antigiiedad no mayor a treinta (30) dias calendario
contados desde su emision hasta la fecha prevista para la firma del Convenio de
Inversion.

=  Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula Décimo
Segunda del Convenio de Inversion (Anexo N° 6).

=  Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores del OSCE, segin los registros que correspondan
cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del
Anexo N° 3-A.

En caso de Consorcio de deberé solicitar adicionalmente:

= Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefalado en la Declaracion Jurada del
Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante documento privado
con firmas legalizadas ante notario pablico, de cada una de las empresas privadas
integrantes.
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3.3.

Miembr Titular del Cornité Especial

a) Identificacion del nombre o razén social de las empresas privadas integrantes
del Consorcio.

b) Designacion del Representante Legal comun del Consorcio, con facultades para
actuar en su nombre y representacién, en todos los actos del proceso de
seleccién, suscripcion y ejecucién del Convenio hasta la conformidad de
recepcion y liquidacion. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Publica los
actos realizados por personas distintas al representante comun.

c) El domicilio comin del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones hechas
por la Entidad Publica, siendo éste el (nico valido para todos los efectos.

d) Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes del
Consorcio. Lo indicado no excluye la informacion adicional que los consorciados
puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su
administracion interna.

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros Pablicos
con una antigledad no mayor de treinta (30) dias a la firma del Convenio de
Inversién computada desde la fecha de emisién, que consigne la designacion
del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas Privadas que conforman o
suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto no
se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento de la suscripcion del
Convenio de Inversion. Para ello, puede solicitar apoyo a las éreas competentes de la
Entidad Pablica. Asimismo, verifica que el(los) Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren
con Registro Nacional de Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracién del Convenio de Inversién y se

le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado por la
Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria presente los documentos para perfeccionar
el convenio de inversion, el titular de la Entidad Pablica y el representante de la Empresa
Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se otorga un plazo adicional
para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados
desde el dia siguiente de la notificacion de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se suscribe
el Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversion, el Comité Especial deriva toda la
documentacién para su control posterior a las areas correspondientes.

De no cumplir con la suscripcion del Convenio de Inversion, el Comité Especial declara la
pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria; y
procede a adjudicarsela al Postor que quedd en segundo lugar con su Propuesta
Econémica previa verificacion de que su Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas
ylo requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados en
las Bases en el Anexo N° 3-A y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor, el Comité
Especial declara desierto el proceso de seleccién y evalta si convoca a un nuevo proceso
de seleccion.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

lel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
cién automatica a solo requerimiento de la Entidad Publica.

Las garantias de
irrevocables y de rgali
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Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias y cuenten con clasificacion de
riesgo B o superior; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periGdicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia por la
ejecucion del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversion, el Anexo N° 5B y las
siguientes condiciones:

» La Empresa Privada (o Consorcio) entrega a la Entidad Publica la garantia de fiel
cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del
Convenio de Inversién adjudicado.

= La garantia podra ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro por
ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversion adjudicado. Esta garantia debe
mantenerse vigente hasta la conformidad de recepcion del Proyecto.

La Empresa Privada podra presentar una garantia de fiel cumplimiento por el cuatro por
ciento (4%) del Monto de Inversion Total de cada una de las obligaciones, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 113.3 del Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico y de la ejecucion
de la obra se presentan a la suscripcién del Convenio y se mantienen vigentes hasta la
recepcion del proyecto, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia
de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el
uno por ciento (1%) del monto total de la ejecucién fisica del proyecto.

Cuando el Convenio de Inversion tenga por objeto la realizacion de actividades de
operacién y/o mantenimiento o cuando estas formen parte de las obligaciones de la
Empresa Privada adjudicataria, la Empresa Privada entrega a la Entidad Publica una
garantia equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto anual de las actividades de
operacion y/o mantenimiento, que se mantiene vigente hasta la Conformidad de la
Recepcion de la prestacion a cargo de la Empresa Privada, conforme al parrafo 72.6 del
articulo 72 del Reglamento.

En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la supervision del
Proyecto, se puede consignar una garantia independiente para dicha obligacion, de
acuerdo al Convenio de Inversion, al Anexo N° 5-B y a las siguientes condiciones:

» La Empresa Privada (o Consorcio) entregara una carta fianza por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de supervision.

= La Carta Fianza debera ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro
por ciento (4%) del costo de supervision adjudicado. Esta garantia debe mantenerse
vigente hasta realizar el Gltimo pago por el servicio de supervision.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar expresamente la
razén social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio, en calidad de
garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversién y el Anexo N° 5-B,
de lo contrario no seran aceptadas por la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud de la
Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el
monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio
pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto, consignando expresamente
en cada una de ellas la razon social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovaciéon de garantias, estas deben efectuarse antes de los
cinco (5) dias a su vengimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a la ejecucion
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Cuando el Monto Total del Convenio de Inversion es modificado de manera posterior a la
suscripcion del Convenio de Inversion, la Empresa Privada modifica el monto de la
garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion en que fue modificado el Monto Total
del Convenio de Inversion, dentro del plazo de diez (10) dias desde que es notificada la
modificacion.

La Empresa Privada mantiene vigentes las garantias exigibles mientras exista una
controversia en tramite relacionada con las Obligaciones garantizadas.

# IMPORTANTE:

e [£s responsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por el
Postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para
su aceptacion y eventual ejecucion.

3.4. Convenio de Inversién

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucion (y de
ser el caso, |a supervision, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto, se establecen
conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el Ministerio de Economia y
Finanzas mediante Resolucion Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de
acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se
someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solucion de controversias
establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este
proceso de seleccion.

.................
.................
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ANEXOS

ANEXO N° 1:
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccion, adicionalmente
a las que se encuentran en el articulo Ill del Titulo Preliminar del Reglamento:

1. Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

2. Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena Pro
del presente proceso de seleccion.

3. Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y
anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla
el presente proceso de seleccion.

4. Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin
de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus
anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes esten
autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante
de las Bases.

5. Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de
acuerdo con el Anexo N° 4-B.

6. Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso de
seleccion de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N°
29230, Reglamento cuyos miembros son designados por resolucion del Titular o
funcionario delegado.

7. Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comite
Especial a efectos de participar en el proceso de seleccién, de acuerdo al formato adjunto
a las Bases.

8. Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

9. Proinversion: Agencia de Promocion de la Inversion Privada.

10. Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme a lo
establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccion |l, el Anexo N°4-B
y del Anexo N° 4-E de las Bases.

11. Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a
lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién Il , y el Anexo N°
4-B de las Bases.

12. Representante Legal: Es |la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo
los actos referidos en las Bases.

13. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente
Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

Etapa Fecha

Convocatoria y publicacion de Bases 8/05/2026
Presentacion de Expresiones de interés (1) Del 11/05/2026 Hasta 19/05/2026
Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) Del 11/05/2026 Hasta 19/05/2026
Absolucion de consultas y observaciones a las Bases (3) Del 19/05/2026 Hasta 21/05/2026
Integracion de Bases y su publicacion en el Portal
Institucional (4) 22/05/2026

2/06/2026

Presentacion de P tas, at | *1,N° : ;
2;? Ne;nsa&:)n B Fropuesis, alnvs delos Sobres V"%, N Se presentaran en acto publico en la Municipalidad

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero en
horario de 9:00 a.m. (Tercer Piso)

Evaluacion de Propuesta Econdmica y Propuesta Técnica. Del 02/06/206 Hasta 05/06/2026
(6)

Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y

Otorgamiento de Buena Pro (7) 606/2029
Consentimiento de la Buena Pro (8) 17/06/2026
Suscripcion del Convenio de Inversion entre la Entidad 2/07/2026

Publica y la Empresa Privada o Consorcio (9)

(1) Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacién en el diario de circulacién
nacional.

(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

(3) Plazo maximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias habiles cuando los participantes propongan
la incorporacion de los Gastos de gestion

(4) Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarias.

(6) En un plazo maximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases infegradas o de su rectificacion.

{6) Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propueslas.

(7) A més tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

(8) Cuando sea Unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectia el mismo dia de su otorgamiento. En caso
de 2 o més postoraes, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion
del olorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.

(9) Dentro de los diez (10) dias hébiles de consentida la Buena Pro.

La documentacion requerida para la participaciéon en el proceso de seleccion debe ser
entregada en la oficina del Comité Especial ubicada en Av. Dolores S/N ose Luis
Bustamante y Rivero en el siguiente horario de 8:00 am. a 16:00 horas.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso
de seleccién; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de
seleccion, si asi lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna
como consecuencia de ello.
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

ANEXO N° 3-A

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION DE
OBRA, FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE EL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO;
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION
SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” Cédigo Unico N°2606871.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA
URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE, DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” Cédigo Unico N°2606871,
tiene como objetivo principal brindar a la poblacién de un adecuado acceso al servicio de transitabilidad vehicular y peatonal
dentro la Urb. Satélite Grande, en el centro poblado ciudad satélite, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero ~Arequipa

- Arequipa.
Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

Pavimento adoquinado

Colocacion de 14,623.60 m2 de adoquin de concreto de 10x20x8¢m. con fc=420 kglem2.
= Sefializacion horizontal color amarillo, blanco y colocacién de 46 sefiales verticales.

Obras de concreto simple

= Construccién de 243.60 ml de sardineles de tipo burbuja con concreto fe=210kg/em2, para el confinamiento de via.

=  Construccion de 7,881.40 m2 de veredas de concreto fc=175kg/cm2 de 10cm de espesor, con juntas asfalticas a
cada 3 metros.

= Construccion de 57.85 m2 de rampas para minusvalidos de concreto fe=175kglem2.

= Construccidn de 29.41 m2 de graderias peatonales de concreto fc=175kg/cm2.

= Construccién de 753.08 m2 de martillos y rampas peatonales de concreto fc=175kg/cm?2 de 15cm de espesor, con
juntas asfalticas.

=  Construccion de 753.08 m2 de franja tactil alerta en rampas peatonales de baldosas podo tactiles tipo botones de 40
x 40 x 0.38 cm., con juntas asfalticas.

»  Construccion de 327.26 m2 de rampas vehiculares de concreto fc=175kg/cm2.

= Construccion de 327.26 m2 de dado de concreto para la proteccion de los buzones existentes se realiza la
construccion de dados de concreto con conereto F'e=210 kglem?.

= Construccion de 290 und de jardineras de concreto para los arboles existentes y nuevos de concreto fe=175kg/cm?2.

Obras de concreto armado

= Construccion de 07 und de reductores de velocidad (GIBAS) de concreto fc=280 kglem?2

Obras de Instalacién de Agua de Riego

=  Construccion de 474.29 ml de conexion e instalacion de 474.29 ml de tuberia PVC de @=2 pulgadas para agua de
riego de areas verdes.

| MUNICIFALIDADYDISTRIT,
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=  Confeccion y colocacion de 21.00 ml de barandas metalicas.
= |nstalacion de 17 postes metalicos de 8 mts de altura con luminaria solar.

2, MONTOQ REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION

El Proyecto tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversion de S/ 7'220,824.22 (Siete Millones Doscientos Veinte
Mil Ochoclentos Veinticuatro con 22/100 Soles) cuyo desagregado se detalla en el cuadro siguiente:

OBLIGACIONES COSTO 8/ ()
Ejecucion de la Obra S/6,844,383.15
Elaboracion del expediente técnico S/68,443.83
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion de la Obra S/230,997.93
:;m?:lrgetg?ng la Supervision de la Elaboracion del S/76,999.31
MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION 8/7,220,824.22

(*) Se debe considerar dos decimales

(**) Sera considerada dicha obligacion unicamente para aquellos proyectos que hayan sido actualizados por la Empresa
Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 24 del Reglamento de la Ley N° 29230.

{(***) No se considera en el presente presupuesto Gestion de Proyecto ni Costo de control concurrente (CCC)

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios de mercado. El
referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el TUO de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N°
29230, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total del Convenio de Inversion determinado en el
Expediente Técnico o sus modificatorias que apruebe la Entidad Publica. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas
y convenidas con la Entidad Publica mediante adenda, siempre que signifiquen mayores trabajos de obra, con excepcion
de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el sector privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste
en caso dichas variaciones signifiquen un deductivo de lainversién o disminucion del Monto Total del Convenio de Inversién.

Las valorizaciones del Proyecto se efectiian de acuerdo a lo previsto en el articulo 95 del Reglamento, cabe indicar que del
parrafo 95.4 solo aplica LA PRIMERA DEL PARRAFO 95.4. La excepcion establecida en la segunda parte del parrafo 85.4
del Articulo 95 del Reglamento NO es de aplicacion al presente proyecto.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

El Proyecto tiene un plazo de ejecucion de 300 (Trecientos) dias calendarios conforme al siguiente cuadro y a lo sefialado
en el Anexo N°3-C de las Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Elaboracion de Expediente Técnico 60
Ejecucion de la inversion 180
Recepcién y liquidacion 60
Total 300
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TAREASIACCIONES

Elaboracion de Términos de
referencia

Proceso de Seleccion Entidad
Privada Supervisora

Proceso de seleccion de la Empresa
Financista

Otorgamiento de la Buena Pro
Elaboracion del Expediente Técnico

Supervisién de la elaboracién del
Expediente Técnico

Aprobacion Expediente Técnico

Ejecucion de la Obra
Recepcion y Liquidacion de Obra

DE LOS ENTREGABLES

La Empresa Privada presentara el Expediente Técnico segun lo siguientes entregables y plazos:

ENTREGABLES Y EVALUACION
ACCIONES Y CONTENIDO DE LOS
DESCRIPCION PLAZO ENTREGABLES
- Estudios  basicosde ingenieria (EBI)
- Planos de ingenieria .
A los veinte (20) dias - Propuesia de Ingenieria
ENTREGABLE N°01 | calendario a partir de la firma - La documentacion presentada sera revisada y
del convenio evaluada.
: Se debera presentar el expediente técnico completo,
. A los cincuenta (50) dias ;
ENTREGABLE N°02 calendario a partir {19 la firma E;T:S&ignarf?ns;; evaluacion y
del convenio
PLAZOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y EVALUACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO
Se considerar los siguientes plazos:
PLAZO DE
DESCRIPCION PLAZO DE EVALUACION LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

05 dias calendarios (por parte

ENTREGABLE N°01 de la Supervisor) * 05 dias calendarios, contados desde el dia
siguiente de recibida la notificacion de

observaciones por parte de la entidad publica

10 dias calendarios (por parte

ENTREGABLE N°02 de la Supervisor) * 10 dias calendarios, contados desde el dia
siguiente de recibida la notificacion de

observaciones por parte de la entidad publica

* Dichos plazos no se contabilizan dentro del plazo de ejecucion contractual

érvaciones que,se formulen, no conlleva en ningln caso reconocimiento de ampliacion de

La subsanacion de las op$
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5. FORMULA DE REAJUSTE

En los documentos del proceso de seleccion, la Entidad Publica considera las formulas de reajuste aplicables a las
valorizaciones mensuales durante la ejecucion de la obra que corresponden a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente:

*  Para el caso de Inversiones, Ia elaboracion y la aplicacién de formulas polindmicas se sujetan a lo establecido en el
Decreto Supremo N°011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias. El Expediente Técnico
que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al Expediente Técnico a partir del documento de
trabajo contiene las formulas de reajuste aplicables.

Durante la ejecucion del Convenio de Inversion no es posible modificar las formulas de reajuste contenidas en el
Expediente Técnico o Documento Equivalente. Asimismo, los montos resultantes de la aplicacion de las formulas de
reajuste no son considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley
N° 29230

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO
6.1. Sobre la experiencia en ejecucion de Proyectos
a) Ejecutor del Proyecto.
Requisitos:

La experiencia en ejecucion de proyectos de infraestructura vial en general ejecutados en los Ultimos Diez (10) afios y la
experiencia en proyectos similares ejecutados en los Gltimos Diez (10) afios.

Por el cual el Postor debera acreditar S/ 20,000,000.00 (Veinte millones con 00/100 soles), en proyectos generales y
acreditar S/. 10,000,000.00 (Diez millones con 00/100 soles) para proyectos similares a la convacatoria.,

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza semejante proyectos de: Mejoramiento de
infraestructura vial urbana y/o transitabilidad peatonal y vehicular, en proyectos de infraestructura vial.

Acreditacion:

Se acredita con copia simple de contratos de ejecucién de proyectos, conjuntamente con sus respectivas actas de recepcion
y conformidad.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general pueden usarse para sustentar la
experiencia en proyectos similares, o viceversa.

b) Personal profesional propuesto para la ejecucion del proyecto

Requisitos:
A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos necesarios para la ejecucion del
Proyecto.

Profesional N® ReE;orﬁgaytiﬁidad Requisito Minimo/Experiencia
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Ingeniero civil o
Arquitecto

01

Residente General de
Obra

Colegiado y habilitado:
- Experiencia no menor de 03 afios, sustentada

con copia de Titulo Profesional con colegiatura
y habilitado (computado desde la fecha de la
colegiatura).

Sustentar experiencia como minimo 04
participaciones como Residente, o Ingeniero
Residente, , 0 Gerente Residente, o supervisor
de obra, 0 Residente de proyecto, o supervisor
de obra o GCerenle de Proyectos, o©
Coordinador en obras similares, dentro del
plazo antes sefialado. El residente de obra no
puede prestar servicios en mas de una obra a
la vez.

Ingeniero civil

01

Especialista en
Calidad

Experiencia general no menor de 2 afios,
sustentada con copia simple de Titulo Profesional
con colegiatura y habilitado (computado desde la
fecha de la colegiatura).

Sustentar experiencia como minimo 2
participaciones como Especialista y/o residente
ylo inspector y/0 supervisor y/o jefe y/o asistente
o responsable de control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de calidad
o protocolos de calidad de obras en proyectos de
infraestructuras vial urbanas, de obras similares,
dentro del plazo antes sefialado.

Ingeniero Civil o
Ingeniero de Higiene
y Seguridad Industrial
o Ingeniero Industrial
o Ingeniero de
Seguridad y Salud en
el Trabajo

01

Especialista de
Seguridad en Obra y
Salud en el Trabajo

Experiencia general no menor de 02 afios,
sustentada con copla simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).
Sustentar experiencia como minimo 2
participaciones como Especialista ylfo
ingeniero  ylo supervisor ylo jefe ylo
responsable ylo residente en seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad
en el ftrabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad o
higiene ocupacional o en prevencion de
riesgos laborales de obras similares, dentro
del plazo antes sefialado.

Ingeniero Ambiental
yio Ingeniero Civil

01

Especialista
Ambiental

Experiencia general no menor de 2 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la colegiatura).
Sustentar experiencia como minimo 2
participaciones como Especialista ylo
ingeniero  ylo supervisor ylo jefe ylo
responsable y/o residente ambiental y/0
ambientalista en Mitigacion ambiental ©
ambientalistas o monitoreo y mitigacién
ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente de obras en obras similares. dentro
del plazo antes sefialado.

Nota:
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La experiencia efectiva en el presente proceso comenzara a computarse desde la colegiatura,
Todos los profesionales que oonformen el equipo técnico deberan acreditar titulo profesional y estar habilitados por
fa

cuerdo con lp establecido en las bases
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Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N° 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal profesional propuesto para la
ejecucion del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad.
- Coplas simples de las constancias de trabajo.

- Copias simples de los certificados de trabajo.

- Copia simple del diploma de colegiatura y/o documento equivalente.

Asi tambien se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado, declaracion jurada de estar habilitado para
el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se
considerara una vez el periodo traslapado.

¢) Maguinaria y/o equipamiento minimo a utilizar en la ejecucién del Proyecto

Requisitos:

A continuacion, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecucion del proyecto.

ftem | EQUIPO
M CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4.6 YD3
02 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP
03 | COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM,76 HP
04 | RODILLO VIBRATORIO 1.66 TON (DYNAPAC LP8504
05 | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 122HP 2,000 GAL
06 | CORTADORA DE PAVIMENTO C35-35HP
07 | MARTILLO NEUMATICO -25/29 KG
VOLQUETE DE 15 M3
MOTONIVELADORA DE 145-150HP

RODILLO VIBR. LISO AUTOP 101-135 HP 10-12 TON

08
09

10

Acreditacion:

Para lo cual debera presentar una Declaracion Jurada donde se precise textualmente que las maquinarias yfo equipamiento
estaran disponibles para la ejecucion del proyecto y/o copia de los documentos que sustenten la propiedad y/o la posesion
ylo el compromiso de compra venta o alquiler u ofro documento que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o
equipamiento.

Sobre la experiencia en la elaboracién del expediente técnico

Requisitos:

A continuacién, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos necesarios para la elaboracion del
expediente lécnico.

Profesional N° | Cargo ylo Responsabilidad | Requisito Minimo/Experiencia

- Experiencia general no menor de 03 afios,
Ing. Civil 01 Jefe de Proyecto /) sustentada con copia simple de Titulo

I

Profesional con colegiatura y habilitado
(computado desde la fecha de la
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colegiatura).

- Sustentar como minimo 03 participaciones
como: Jefe de elaboracion del expediente
técnico de Obra o Residente en Obras, o
Ingeniero  Residente, o  Arquitecto
Residente, o Gerente Residente, o
Residente de proyecto, o Gerente de
Proyectos, o Coordinador de Proyectos, o
Gerente de construccion, o Gerente de
Obra, o Jefe de Proyectos, o Supervisor de
obra en proyectos similares, dentro del
plazo antes sefialado.

I Experiencia general no menor de 02 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado

Especialista de Suelos y (computado desde la fecha de la colegiatura).

Ing. Civil 01 Pavimentos I Sustentar como minimo 02 participaciones

como Especialista de Suelos y Pavimentos

de proyectos similares, dentro del plazo
antes sefialado.

- Experiencia general no menor de 02 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Profesional con colegiatura y habilitado

Especialista en Costos y (computado desde la fecha de Ia colegiatura).

Ing. Civil y/o Ing. Arquitecto | 01 presupuestos - Sustentar como minimo 02 participaciones

como especialista en costos y presupuestos

en proyectos similares, dentro del plazo
antes sefialado.

- Experiencia general no menor de 02 afios,
sustentada con copia simple de Titulo
Ingeniero civil o Profesional con colegiatura y habilitado
01 Especialista en Topografia (computado desde la fecha de la colegiatura).
- Sustentar como minimo 02 participaciones
como especialista en topografia en proyectos
similares, dentro del plazo antes sefialado.

Nota:

La experiencia efectiva en el presente proceso comenzara a computarse desde la colegiatura

Todos los profesionales que conformen el equipo técnico deberan acreditar titulo profesional y estar habilitados por el
colegio profesional respectivo.

Los profesionales seran calificados de acuerdo con lo establecido en las bases

Acreditacion:

El Postor debe presentar el Anexo N°4-L tomando en cuenta la experiencia del personal profesional propuesto para la
ejecucion del Proyecto y que se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos.

- Copias simples de las constancias de trabajo.

- Copias simples de los certificados de trabajo.

- Copia simple del diploma de colegiatura yfo documento equivalente.

Asi también se debe presentar copia simple del curriculum vitae documentado, declaracion jurada de estar habilitado para
el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional propuesto (ANEXO 4-M).
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A conlinuacion, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada (o Consorcio) para la ejecucion del
Proyecto.

7.1. QTROS ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTRATACION DEL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA.

1. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO.
Los requerimientos sefialan el conjunto de actividades y acciones que realizara el Consultor para elaborar el Estudio

Definitive en cumplimiento de los reglamentos técnicos y normas técnicas aplicadas al proyecto. Segun lo solicitado por la
Entidad.

2. EXPEDIENTE TECNICO A DESARROLLAR.
El Expediente Tecnico debera contener, sin limitacion alguna, el siguiente desarrollo:

A. INDICE.
(De acuerdo a foliacion del expediente técnico)

B. RESUMEN EJECUTIVO.
Debe presentar de manera clara y concisa la descripcion del proyecto de movilidad urbana, indicando:

Diagnéstico del problema de movilidad (vehicular, peatonal y/o ciclista).
Objetivo general y objetivos especificos del proyecto.

Area de intervencion y localizacién urbana.

Componentes del proyecto

Monto de inversion, plazo de ejecucién y modalidad de ejecucion.
Principales beneficios esperados

C. COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

a. MEMORIAS DESCRIPTIVA.
De |a lectura de la Memoria, debe obtenerse claramente sin consultar restantes documentos una idea concreta de lo que el
proyecto representa, por ello debe contenerse antecedente e informacion suficiente para proporcionar un conocimiento
completo de |a justificacion adoptada, la forma en que ha de llevarse a cabo, ubicacion exacta del proyecto y limites de este,
informacién del area del proyecto, la cuantia de la inversion, plazo de ejecucion y todo lo relacionado a la ejecucion. Ademas,
se debera defallar adecuadamente las metas del proyecto y ser cuantificadas adecuadamente con las unidades
correspondientes.

b. MEMORIAS DE CALCULO DE ESPECIALIDADES.
Deberan desarrollarse memorias de calculo que sustenten técnicamente las soluciones adoptadas las mismas que deberan
considerar lo establecido en la Norma Técnica CE 010 Pavimentos Urbanos en:

Geometria vial urbana.

Pavimentos urbanos (flexibles, rigidos o adoquinados).

Drenaje pluvial urbano.

Estructuras complementarias (muros, alcantarillas, sardineles).
Instalaciones eléctricas para alumbrado publico (de corresponder).
Sefializacion y dispositivos de control del transito.

Cada memoria debera ser clara, consistente y coherente con los planos y metrados.

D. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA.

El consultor seleccionado, seré el responsable por un adecuado planeamiento, programacion ejecucion de estudios de
ingenieria, disefios y en general, por la calidad técnica de tado estudio que debera ser ejecutado en concordancia con los
estandares actuales de disefio en todas las especialidades [de ingenieria relacionadas con el estudio, que deberan estar
sujetas a las Normas relacionadas al objetivo del proyectg.
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a. ESTUDIO TOPOGRAFICO.

Esle estudio debera Informe Topogréfico.

Levantamiento topografico del &rea de intervencion vial y su entomo inmediato.

Delimitacion del area de influencia del proyecto.

Planos a escala adecuada en formato digital e impreso.

Levantamiento arquitectonico de infraestructura urbana existente (veredas, pistas, sardineles, mobiliario).

= |NFORME TOPOGRAFICO.

Deber4 ser elaborado de tal manera que constituyan instrumentos eficaces para la toma de decisiones sobre la viabilidad
topografica de los proyectos que componga el expediente, ademas, el proyecto debe adaptarse a la topografia existente sin
dafios al medio ambiente ni estructuras de terceros, caso contrario justificar técnicamente, ademas, de delimitar el area de

intervencion del Proyecto. ,
Ademas, se debera adjuntar el respectivo informe topografico detallando el proceso de levantamiento topografico, equipos

empleados, BM s y panel fotogréfico respectivo.

= LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

El levantamiento topografico es un estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la superficie tarrestre_eq lacual
se tienen en cuenta las caracteristicas fisicas, geogréaficas y geologicas del terreno, pero también sus variaciones y
alteraciones, se denomina a este acopio de datos o plano que refieja al detalle y sirve como instrumento de planificacion

para edificaciones y construcciones.

Se detallara la topografia existente a escala conveniente de toda el area de influencia en formato digital ISO A1 e impreso
A3, excepto cuando |as dimensiones de la estructura hagan indispensable el uso de un formato distinto.

b. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
Se realizara un estudio de suelo a nivel de estudio definitivo de ingenieria de acuerdo a la Norma Técnica CE 010 de
Pavimentos Urbanos, con |a finalidad de obtener muestras representativas del material que seran enviadas a un laboratorio
especializado para los andlisis respectivos. Este estudio se realizara de corresponder, debiendo sustentar la elaboracion u
omision de la misma.

El estudio debera contener la siguiente informacion minima:

= DESCRIPCION

=  CALICATAS (CANTIDAD)

= PERFIL ESTRATIGRAFICO

=  PLANO DE UBICACION DE CALICATAS

= ANALISIS GRANULOMETRICO

*  CLASIFICACION DE SUELOS

* CONTENIDO DE HUMEDAD

= PESO UNITARIO

= DENSIDAD

= LIMITES DE ATTERBERG (LIM. LIQUIDO, LIM. PLASTICO, INDICE DE PLASTICIDAD)
= ANALISIS QUIMICO DE AGRESIVIDAD DEL SUELO

= ANALISIS QUIMICO DE AGRESIVIDAD DEL AGUA (CASO EXISTA NAPA FREATICA)
= PROCTOR MODIFICADO

= CBR

c. PLAN DE SEGURIDAD:

Debera de ser elaborado de tal manera que deban centrarse en la identificacion y mitigacion de riesgos, y pueden incluir
apoyo y respuestas multi agenciales, tales como la policia y prestadores de servicios de salud. Un plan de Seguridad implica
la revision sistematica de todos los hechos que afectaron (positiva o negativamente) la seguridad de la Obra y se disefian
a medida de las circunstancias y necesidades (nicas de una obra en particular.
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PLAN DE DESVIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL:

Debera ser elaborado de manera tal que garantice un adelanto de flujo vehicular y el menor congestionamiento vehicular
de vias aledarias al proyecto. Un plan de desvio del transito y seguridad vial debera hacer uso de equipamiento, sefializacion
y personal necesario en los puntos criticos de cierre de via y desvios de transito vehicular.

ESTUDIOS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.

Corresponde a la evaluacion conjunta de los peligros que amenazan la ciudad y la vulnerabilidad de |a ciudad ante ellos. EI
analisis de

Riesgo es un estimado de las probabilidades de perdidas esperadas para un determinado evento natural.

El consultor presentara un enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra,
conforme a las disposiciones del Reglamento y la Directiva “Gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras”,
segun lo indicado en la normatividad respectiva.

Este estudio se realizara de corresponder, debiendo sustentar la elaboracién u omision de la misma.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESPECIALIDADES.

Las especificaciones técnicas deberan elaborarse por cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra,
definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas
constituyen las reglas que definen las presentaciones especificas de la etapa de ejecucion de obra; esto es, descripcion de
los trabajos, métodos de construccion, calidad de los materiales, sistema de control de calidad, métodos de medicion y

condiciones de pago. Dichas especificaciones técnicas presentaran los mismos codigos numéricos o Item del presupuesto
base y del resumen de metrados.

Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de especificaciones
particulares y seran concordantes con la naturaleza de la obra las que tendran como base las recomendaciones y soluciones
formuladas por cada especialista.

Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberan ser elaboradas en coordinacion de los deméas especialistas de EL
CONSULTOR y el pliego de especificacion constara con la firma y sello de cada uno de los especialistas en los femas de
su competencia. La firma y sello del jefe de Estudio debera ser en todas las paginas.

RESUMEN DE METRADOS
Debera contener el resumen de los metrados

PLANILLA DE METRADOS.

Los metrados se efectuaran considerando las Partidas a ejecutarse, la unidad de medida, los disefios propuestos indicados
en los planos de planta y de perfil longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, disefios y detalles
constructivos especificos.

Los metrados seran detallados para cada partida especifica del presupuesto, y se incluiran diagramas, secciones y croquis
tipicos en donde corresponda ya sea necesario para el sustento de los metrados y anélisis de precios unitarios. La lista de
partidas de obra y el calculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los
metrados reales de obra,

EL CONSULTOR debe realizar una adecuada sustentacion de los metrados por cada partida. Con la planilla respectiva y
con los graficos ylo croquis explicativos que el caso lo requiera, para evitar errores y misiones que pudieran incurrirse en la
presentacion de las partidas conformantes el presupuesto base. .
Cada Planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el codigo de identificacion del plano utilizado para determinar
la cantidad de obra para facilitar la revision.

RESUMEN DE PRESUPUESTO. N ‘
Debera contener el resumen del presupuesto, asimismo, se debera considerar la siguiente estructura de pie de
presupuesto:
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Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad

SUB TOTAL
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PRESUPUESTO DE OBRA
GESTION DE PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
LIQUIDACION
PRESUPUESTO TOTAL

H. PRESUPUESTO. ! iy .
El Presupuesto de obra deberé ser calculado en base a los metrados y los andlisis de precios unitarios, diferenciando los

Costos Direclos, Indirectos, Gastos Generales y el IGV segln corresponda.

El presupuesto debera ser elaborado usando el programa $10 u otro similar que la entidad disponga para su revision,
asimismo debera presentar la base de datos del S10 o la base de datos de cualquier ofro programa a ser utilizado. Los
precios de los insumos necesarios de mayor incidencia para la elaboracién del presupuesto deberan ser sustentados por el
correspondiente estudio de mercado, presentando para ello cuadros comparativos y anexando como minimo dos (02)
cotizaciones o fuentes, El presupuesto debe contener su respectiva formula Polinomica

. PRESUPUESTO ANALITICO. .
Se debera detallar los insumos, materiales, equipos y mano de obra recursos y sus respectivos costos, que seran necesarios
en la ejecucion de la obra, asi como indicar los clasificadores de gasto, segin el Anexo N°02, del Sistema de Gestion

Presupuestal, Clasificador Econdmico de Gastos para el Afio Fiscal.

J. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES.

Los analisis se elaboraran en forma detallada, para los Costos Indirectos (gastos generales fijos, variables y utilidad) y el
I.G.V que corresponda.

El consultor debera considerar los profesionales para obras de edificaciones segun la ficha de homologacion aprobada por
Resolucion Ministerial N.* 146-2021-VIVIENDA,

Asimismo, debera presentarse de acuerdo al detalle lo siguiente:

Memoria de Costos
Bases de célculo para precios unitarios
Analisis de costos indirectes, diferenciando los costos fijos y variables

K. Desagregado de Gastos de Supervision:
La delerminacion de gastos fijos y variables.
L. Desagregado de Gastos de Liquidacién:
La determinacion de gastos fijos y variables de la liquidacion,
M. Desagregado de Gastos de Gestion de Proyectos:
La determinacion de gastos fijos y variables de Gestion de Proyectos.

N. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS.

Los Andlisis de Precios Unitarios se efectuaran para cada partida y sub partida necesarias de acuerdo a las caracteristicas
particulares de la obra, considerando la composicién de mano de obra, materiales y equipos, el rendimiento de la mano de
obra y equipo correspondientes, la distancia a las fuentes de agua y a las canteras de materiales de construccion, su costo
de explotacion, el costo de otros materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos,
seguros y en general, todos los costos que se indican en las actividades de la construccion, consignando en los analisis de

_precios que deben estar debidamente sustentados.

N. LISTADO DE INSUMOS.
La relacion de insumos debera ser clasificada por los rubros de mano de obra, materiales y equipos en donde los precios
deben ser justificados a través de cofizaciones

0. RELACION DE EQUIPQ MINIMO.

EI CONSULTOR debera elabogar una relacién, en estricta concordancia con el listado de insumos, del equipamiento minimo

que se debera usar durante ) ucion de obra, estos deberan ser los més incidentes dentro del presupuesto.
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P. FORMULA POLINOMICA.

Las formulas polinémicas seran procesadas sobre la base del presupuesto base y seran elaboradas de acuerdo a las
normas vigentes y sustentadas matematicamente.

- AGRUPAMIENTO PRELIMINAR.
- FORMULA POLINOMICA.

Q. CRONOGRAMA VALORIZADO.

El Cronograma Valorizado de Obra que EL CONSULTOR realice, debe guardar relacion con el Cronograma de ejecucion
de obra. Ello debe contener todas las partidas que intervendran en el presupuesto de obra.

R. CALENDARIO DE ADQUISICIONES.
El Cronograma de Adquisicion de materiales que EL CONSULTOR realice, debe guardar relacion con el Cronograma de

Ejecucion de Obra. En ello debe incluir todos los insumos utilizados en cada partida del presupuesto (Mano de obra,
materiales y equipos).

S. CRONOGRAMA DE EJECUCION.
El Cronograma de Ejecucion de Obra que EL CONSULTOR realice, debera ser formulado considerando las restricciones
que puedan existir para un normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climaticas adversas,
dificultad de acceso a ciertas areas, etc. El cronograma, se elaborara teniendo en cuenta las partidas consignadas en el
presupuesto de obra, empleando el método GANTT utilizando el software MS Project u otro similar que la Entidad disponga

para su revision, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto.
Tambien debera presentar la relacion del equipo minimo necesario para asegurar el cumplimiento de los trabajos en los
plazos programados. En la programacion se pondré especial énfasis en la evaluacién de la etapa de movilizacién e
instalacion de campamentos.

T. CURVA"S'

Se presentara la Curva S concordante con los cronogramas de obra valorizados y de adquisicion de materiales.

=

PLANOS.

INDICE DE PLANOS (segun foliado)

PLANO DE UBICACION

PLANO SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO (INCLUYENDO FOTOGRAFIAS POR ZONAS)

PLANO TOPOGRAFICO

PLANO DE DEMOLICIONES

PLANO DE DISENO VIAL URBANO

PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL

PLANO DE CORTES Y SECCIONES TRANSVERSALES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS POR PROGRESIVAS A NIVEL

DE SUBRASANTE.

« PLANO DE PLANIMETRIA GENERAL O PLANO CLAVE DETALLANDO LOS ALCANCES DE LA VIA, UBICACION DE
VEREDAS, MARTILLOS, RAMPAS, ACCESOS, SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.

e PLANO DE PLANIMETRIA POR CALLES.

e PLANOS DE CORTES Y ELEVACIONES DE LA CONSTRUCCION PROYECTADA: INDICANDO ALTURAS, NIVELES,
ACABADOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO (ESC. 1/50)

e PLANO DE DETALLES DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES (ESC. 1/20 O 1/25)

PLANO DE DETALLES DE VEREDAS, MARTILLOS, RAMPAS, SARDINELES Y OTROS (ESC. 1/25, 1110, 1/5)

PLANO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURAS DE ACERO, CORTES Y

DETALLES ADECUADOS PARA UN CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.

PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS ESTRUCTURAS PLANTEADAS

PLANO DE PAVIMENTOS

PLANO DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

PLANOS DE SEGURIDAD VIAL

PLANO DE DESVIOS

DETALLES QUE CORRESPONDAN

a & & 2 8 @ = @
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El nivel de desarrollo debe permitir la lectura e identificacion que facilite la ejecucion de obra en forma 6ptima, toda labor
descrita se traducira con eficiencia en los planos de obra del proyecto y deberan ceiiirse a las especificaciones técnicas

de la normativa aplicable.
Nota: Todos los Planos y documentos técnicos deben estar sellados y firmados por el profesional correspondiente segun

sea el caso.

PANEL FOTOGRAFICO.
El documento debera contener un panel fotografico mostrando las areas a intervenir, mostrando un “antes de”.

Asi mismo, debera contener fotografias en 3D del proyecto, mostrando un “después de”.

. COTIZACIONES.
De los materiales mas incidentes en la lista de insumos y no tendré una antigliedad mayor a 2 meses de la fecha del

presupuesto
ANEXOS.

Antecedentes y Actuados (de ser el caso)

Documento de Saneamiento Fisico Legal (de ser el caso)

Declaracion de Viabilidad y Documentos de Registro (de ser el caso)

Documentos Autorizados (Partida Registral, certificado de Parametros Urbanos, Certificacion Ambiental) (de ser el caso)
Planos de habilitacion Urbana firmados por COFOPRI (de requerirse)

Autorizacion de Intervencion de la via por SEDAPAR y SEAL (de ser el caso)

Documentacion informativa de interferencias en obra por la existencia de redes de agua, electricidad, gas, telefonia, entre
otros (de ser el caso).

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
El Consultor presentara Los Expedientes Técnicos de acuerdo a la siguiente forma:

DOCUMENTO FISICO.
Todas las hojas componentes del expediente seran firmados (no se permitira el uso de visto) y sellados por el Consultor y
especialistas responsables de su elaboracion, en cada hoja y plano componente del Expediente Técnico.

No se permitira el uso de corrector en NINGUN documentos o plano entregado. EI Documento Fisico debera tener las
siguientes caracteristicas;

Formato : Archivadores de lomo ancho,forrados.

Tamafio : A4 (210x297mm)

Tipo : Bond Blanco

Impresién . En caratula full color

Planos : Se colocaran adjuntos al final del expediente, doblados (segun normas ISO y DIN) y colocados dentro de
fundas de mica de tamafio A4

Foliado : El Expediente Técnico, deberé estar debidamente numerado, en sentido de adelante hacia el final,

Nombre del Expediente:
El nombre del Expediente Técnico sera de acuerdo al perfil CUI declarado viable o similar.

Contenido de Encabezado y Pie de Pagina:

El encabezado estara centrado en uno o dos niveles, teniendo ademés una linea continua para indicar la separacién con el
contenido del expediente.

MEDIO MAGNETICO

Toda la informacion componente del Expediente Técnico debera ser entregada en CD (contenido editable de los distintos
programas empleados)

Lainformacion digital debera contener todos los archivos empleados para la elaboracion del Expediente Técnico en formatos

editables y no editables (DOCX, XLSX, MPP, PDF y JPG), asimismo se debera adjuntar los planos de ejecucion en formato
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de obra en 510, POWERCOST, PRIMAVERA entre otros, adjuntar la base de datos de la topografia en formato CSV, XLSX

y otros.

Los estudios una vez aprobados seran presentados debidamente encuadernados que permitan su facil desglosamiento

para poder hacer reproducciones (formato A4). En 03 ejemplares: 01 original y 02 copias, debidamente foliados, firmados
y sellades en original, en cada una de sus paginas por la empresa ylo los profesionales especialistas respectivos. Impresos
de forma legibles para la lectura.

Los planos deben presentarse en escalas reglamentarias.

El consultor debera presentar |a base de datos del programa que use durante la ejecucion de la consultoria,
7.2. OTROS ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTRATACION DEL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE OBRA

* |as valorizaciones presentadas, deberan contener como minimo la siguiente documentacion:

1.

2.
3

19.
20.

21.

Ing Oﬂan“ Bel K1e
g Titular eICu.mtéEspeuﬂ

Carta de presentacion de la valorizacion mensual por parte de la empresa financista a la supervision,
firmado por el representante legal

indice

Ficha técnica de obra conteniendo los datos(nombre de la obra, N* de contrato, ubicacion, datos del
contratista, supervision, residente, modalidad, monto de convenio, factor de relacion, plazo contractual,
fecha de firma de convenio, fecha de entrega de terreno, fecha de entrega de expediente técnico, facha
de inicio de obra, fecha de término programado, ampliacion de plazo, mayores trabajos, deductivos y

reducciones de obra, porcentaje de avance fisico anterior, actual, acumulado, garantias, entre otros.(de
corresponder)

Memoria descriptiva valorizada

Cuadro de pago, conteniendo monto a valorizar

Planilla de metrados desagregada concordante con la valorizacion.
Cuadro resumen de valorizacion programadas y ejecutadas
Valorizacion de obra

Curva S

Cronograma valorizado aprobado a |a fecha de inicio de obra

. Archivos digital CD.

Panel fotografico a color.
Capias de cuaderno de obra de todo el mes a valorizar
Planos de avance de obra del mes a valorizar

. Estado de garantias (carta fianza)
. Certificados de habilidad profesional del personal clave
. Factura

Pruebas de control de calidad (de corresponder)

- Disefio de mezclas de concreto (de corresponder)

- Pruebas mecénicas de subrasante (de corresponder)

- Pruebas de densidad de subrasante (de corresponder)

- Pruebas mecanicas de material base (de corresponder)

- Pruebas de ensayo de Proctor de material base (de corresponder)

- Andlisis granulométrico de agregados (de corresponder)

- Rotura de briquetas de concreto (de corresponder)

- Certificados de calidad de materiales empleados.

- Entre otras pruebas y ensayos que requieran Planes e informes de obra.
Informe Técnico de los especialistas que son parte del personal clave de obra.
Informes de seguridad (registro de charlas, Kardex entrega de EPP, ATS, inspecciones, cronograma de
charlas, induccién de personal)

Informe de seguridad del mes a valorizar

Informe de mitigacion de impacto ambiental (de corresponder)

Anexos
- Convenio Local
- Aclade Entrega de Terreno

ahza nal cumplimiento
iapto emilido por la Entidad apruebe cambio de personal clave (en caso se aplique)
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- Declaracion jurada de no adeudo a trabajadores

- Resoluciones o
22. El supervisor de obra debera firmar y sellar en el expediente de valorizacion.

« Laliquidacion de proyecto debera contener como minimo la siguiente documentacion:

Ficha técnica.
Memoria descriptiva.
Memoria descriptiva valorizada del proyecto.
Mayores trabajos de obra (de corresponder)
Documentacion contractual.
- Copia de acta de buena pro.
- Convenio local, adendas del convenio.
- Contrato de ejecucion de obra.
- Acta de entrega de terreno.
- Acta de inicio de obra.
- Conformidad de calidad.
- Conformidad de recepcion.
- Actos resolutivos de aprobacion de mayores trabajos y deductivos de obra.
- Actos resolutivos de aprobacion de ampliaciones de plazo de obra.
6. Metrados y presupuestos aprobados.
- Presupuesto del convenio principal.
- Deductivos de obra.
- Presupueslo actualizado.
- Presupuesto de los mayores trabajos de obra (de corresponder)
- Resumen de metrados segin valorizaciones.
- Hoja de metrados segun valorizaciones.
7. Liquidacion financiera.
- Informe final del residente.
- Caleulo de liquidacién de obra.
- Comprobantes de pago emitidos per la empresa privada y el ejecutor del proyecto (facturas).
- Facluras emitidas por la empresa privada.
- Facturas emitidas por el ejecutor del proyecto.
- Obra principal.
- Resumen de pagos y valorizaciones del contrato principal.
- Cronogramas aprobados de ejecucion de obra (gantt).
- Cronogramas valorizados aprobados del proyecto.
- Gréfico final de avance de obra — (curva “s”)
- Férmula polindmica del contrato principal.
- Resumen de reajustes del contrato principal.
- Célculo y actualizacion de reajustes del contrato principal.
- Indices unificados de precios de la construccion.
- Mayores trabajos de obra.
- Resumen de pago y valorizaciones de los mayores trabajos de obra.
- Cronograma de ejecucion (gantt) de los mayores trabajos de obra.
- Cronograma valorizado de los mayores trabajos de obra.
- Férmula polinomica de los mayores trabajos de obra.
- Resumen de reajustes pagados de los mayores trabajos de obra.
- Caleulo y actualizacion de reajuste de los mayores trabajos de obra.
8. Documentos administrativos del contratista.
- Cartas fianza.
- Cartas fianza de fiel cumplimiento (inicial y renovadas).

oF Bt Mo
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- Constancia de pagos a conafovicer.
9. Panel fotografico.
10. Cuaderno de obra.
11, Planos post — construccion (planos as built),
12, Anexos.
- Dosier de calidad del proyecto.

8 RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA PRIVADA,

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al responsable de la elaboracion del expediente técnico, conforme al
dispositivo legal y reglamentario vigente, y que son inherentes a la elaboracion de los Estudios Definitivos de ingenieria
(EDI); este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

® Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

e Tomar conocimiento de los alcances de los Estudios de Pre-inversion aprobados, efectuando oportunamente ante LA
ENTIDAD, las observaciones o consultas que correspondan.

e Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracteristicas topograficas, ensayos de
suelos y otros.

® QGarantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, asi como de los
servicios, equipos y personal tecnico y auxiliar que garanticen la buena elaboracion del expediente técnico.
¢

e EL CONSULTOR brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al Coordinador que designara la

Municipalidad, asi como al Equipo Revisor que eventualmente, tendra a su cargo la revision de los documentos que vaya
elaborando EL CONSULTOR.

e E|I CONSULTOR esta obligado a garantizar la calidad del producto del servicio contratado y tiene responsabilidad en la
etapa de ejecucion de obra en caso se generen adicionales de obra como consecuencia de errores u omisiones o defectos
imputables al consultor.

9. DE LAS PENALIDADES

- Penalidad por mora, se aplicara conforme lo previsto en el reglamento de la ley 29230.
- Segln lo previsto en el reglamento de |a ley 29230, también se considera ofras penalidades.

Otras penalidades

N°® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece mencs de sesenta (60) (01 UIT) por cada dia de Seqin Informe de la

1 | diesdesde el inicio de su participacion en la ejecucion del Conralo. | aygencia del personal enobra | ENTIDAD PRIVADA
o del infegro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta en el plazo previsto. SUPERVISORA
(60} dias.
En caso el confrafista incumpla_con su obligacion de ﬁﬁﬁum fa ]

tacion con el personal acredilado o debidamente sustituido. (0.5 UIT) por cada dia de Segun Informe de la
2 et - ausencia del personal en ENTIDAD PRIVADA
obra. SUPERVISORA

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO Segun Informe de la
CONTRACTUAL (0.25 UIT) por cada dia de ENTIDAD PRIVADA

3 Cuando el contratista no cumpla con entregar el cronograma y retraso en entrega de SUPERVISORA ylo
calendario valorizade adecuado a la fecha de Inicio del plazo documenticion. Informe de la Gerencia de
SR Desarrollo Urbano

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

:%ﬂmo = Segun Informe de la
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario de (0.25 UIT) por cada dia de ENTIDAD PRIVADA

. avance de obra valorizado actualizado y la programacion CPM, retraso en entrega de SUPERVISORA yio 5
correspondiente a las 7acinnea de plazo otorgadas. documentacion. |ﬂfﬁ$::_c|'ﬁn GL?E:::
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SEGURC COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 111000 del monto de la Segun Informe de la
De no presentar el Contratista las respectivas constancias dentro valorizacién del periodo por ENTIDAD PRIVADA

5 de los 5 dias siguientes al inicio de obra, se le aplicara la penalidad cada dia de dicho SUPERVISORA
que se sefiala. incumplimiento.
RESIDENTE DE OBRA ;
6 | Cuando el Ig. Residente de la Obra o se encuente en foma | {20 10 B0" SHE T €8 B
permanente en la cbra La multa diania sera de 0.5 UIT: obra SUPERVISORA yio
Informe de la Gerencia de
Desarrollo Urbano
RETRASO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE
VALORIZACION
En caso que el contratista no cumpla con entregar la (0.25 UIT) por cada dia de Sequn Informe de la
7 documentacion que le comesponde a la supervision dentro del retraso. ENTIDAD PRIVADA
plazo establecido de dos (02) dias, contados a partir del primer dia SUPERVISORA

habil del mes siguiente
al de la valorizacion respectiva.

ENTREGA DE INFORMACION

INCOMPLETA YIO EXTEMPORANEO (.10 UIM) por

Cuando el contralista entreque documentacion incompleta tramite documentario Segln Informe de la
8 (faltante) o fuera del plazo nommativo, perjudicando el tramite ENTIDAD PRIVADA

normal de los mismos (solicitud de adelantos, prestaciones SUPERVISORA

adicionales, resultades de los controles de calidad, |, efc.).

8 AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE Segun Informe de la
Cuando no se encuentre el personal clave en obra 0.25 UIT ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA
OTRAS PENALIDADES
SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDA|
N°® FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

Refrasos en la presentacion del Expediente | 0.5 UIT por cada dia de retraso en la | Segin Informe de la ENTIDAD
1 Técnico, segun lista de entregables. entrega, segun lista de entregables. PRIVADA SUPERVISORA

La no subsanacién o no aclaracion de
observaciones formuladas en los plazos con que | 0.5 UIT por cada dia de refraso en la | Segin Informe de la ENTIDAD
2 cuenta el Consultor entrega, segun lista de entregables. PRIVADA SUPERVISORA

0.5 UIT por cada dia de retraso en la | Segun Informe de la ENTIDAD

§ | Relrasos en la abeolucidn cbservaclones formulades. | oono geqin sta de enregables. PRIVADA SUPERVISORA

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en |a ejecucion de cada una de
las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversion, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 91 del Reglamento de
la Ley N 29230, hasta alcanzar como monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacion,
en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia
correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo ala siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.1x Monto
F x Plazo en dias
Donde:
Monto = Es el monto de la ejecucién de |a obra
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F es un factor que toma los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra, F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F=0.15

« La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de penalidad debe ser por cada una de las prestaciones
del Convenio que deba ejecutarse tales como Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucion de la invasion, la
elaboracion del Manual de Operacion y/o Mantenimiento, la gjecucion de las actividades de operacion y/o mantenimiento,
segun corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

e Las penalidades se deducen del CIPRL, de los pagos de avances mensuales o a la culminacion del Proyecto en la
liquidacion final, segun corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectia la solicitud de la emisién del CIPRL,
aplicando dicha deduccion; o si fuera necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan,
mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario

e Encaso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacion contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre
y cuando el proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la sustitucion del ejecutor del
Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, de una (01) UIT por cada dia de ausencia del Ejecutor del
Proyecto.

« La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N°29230, el Cédigo Civil y demas normas
aplicables, segtin corresponda,

9.1. REQUISITOS ADICIONALES PARA LA EMPRESA EJECUTORA:

e Certificacion iso 9001
o Certificacion iso 14001
e (Certificacion iso 45001

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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ANEXO N° 3-B:

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

g MUNICIPALIDA
1§ JOSE LUIS BUS

I Palacios
1Cointé Especial

ol e
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ANEXO N° 3-C:

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucion del Proyecto:

OBLIGACIONES RESPONSABLE DIAS
CALENDARIO

Elaboracion de Expediente Empresa Privada 60
Técnico (*)
Ejecucion de Obra ( **) Empresa Privada 180
Recepcion y Liquidacion de inversion | Empresa Privada 60
del proyecto ( ***)

TOTAL, DIAS CALENDARIOS 300

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o
contratado al supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicion el
area del terreno o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio
definitivo, haber contratadoc a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber
puesto a disposicion el drea del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO

DE INVERSION.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcion y liquidacién del proyecto, de
acuerdo a lo establecido en los articulos 100 y 103 del Reglamento de la Ley N°
29230, independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado

en el Banco de Inversiones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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ANEXO N° 3-D:

ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA
DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Toda la documentacion del estudio de preinversion o ficha técnica seréa entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresién de Interés, segun
Convocatoria, con el cargo de recepcién del Comité Especial de la Entidad Publica.

; :{u[}\l.! MUMNICIPALID
i 1¥] JOSE LUIS BUSTAKIAN
S
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ANEXO N° 4:
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4-A:
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-OXI-MDJLBYR Ley 29230 2DA CONVOCATORIA
Presente.-

La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O
CONSORCIQ], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN
CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE
CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETOQ], identificado con DNI N° [..............],
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION N"
001-2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230 2da CONVOCATORIA, a fin de manifestar interés
respecto del siguiente proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA
URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA con CUI 2606871

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso
de seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos establecidos en las
mismas.

Asimismo, sefalo mi correo electrénico: [INDICAR CORREO ELECTRONICQO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccion.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
.‘ JBUSTAMANTE Y RIVERO
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ANEXO N° 4-B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES
1.  Requisitos Legales:

=  Sj el postor es una persona juridica domiciliada (peruana): Copia simple
de la ficha registral, adjuntando el documento constitutivo y sus respectivas
modificaciones y del documento que acredite a los Representantes Legales.
Alternativamente al documento constitutivo, se aceptara copia del Estatuto
vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

= Sj el postor es una persona juridica extranjera: Copia simple de la ficha
registral de la sucursal, filial o subsidiaria, adjuntando el documento
constitutivo en el Pert, asi como sus respectivas modificaciones; y, copia del
documento que acredite a los Representantes Legales en Peru. Los
documentos de constitucién o el estatuto deben indicar expresamente que se
someten a las leyes del Peru.

= El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes
del Consorcio.

= Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir
el Convenio de Inversién de manera conjunta y/o indistinta.

» En el caso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracion
Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al
modelo que aparece como del Anexo N° 4-K.

= Larelacién de Convenios y adendas suscritos con las entidades publicas que
incluya el Monto Total del Convenio de Inversiéon. En caso no haya suscrito
una Declaracion Jurada.

» Documento que acredite que el postor (empresa privada; o, empresas
integrantes del Consorcio) cuenta con inscripcion en el RUC con estado
activo, con condicion de domicilio fiscal habido y representantes legales ante
SUNAT.

2 Informacién Financiera:

* La Empresa Privada debe presentar los estados financieros anuales
auditados correspondientes a los tres (3) Ultimos ejercicios disponibles. El
patrimonio neto se acredita con el estado financiero anual auditado del ultimo
ejercicio disponible, el cual no puede tener una antigliedad mayor a dieciocho
(18) meses, contados desde la fecha de publicacién de las bases del proceso
de seleccion. Para efectos de lo dispuesto en el presente literal, se considera
lo siguiente:

i. Los estados financieros deben estar preparados de conformidad con las
NIIF, segun corresponda, y haber sido auditados por sociedades de
auditoria autorizadas por el Colegio de Contadores Publicos
correspondiente.

ii. Tratandose de Postores extranjeros, ademas de cumplir con lo sefialado en
el literal b, ¢ o d del numeral 1 del parrafo 86.2, pueden acreditar su
solvencia, financiera a través de estados financieros preparados conforme

T UNICIPALIDADAIST

S 75 JOSE LUIS BUSTAM

Pagina 45|87
Qe

MUN|CIPALIDAD DISTRITAL
asEf BUSTAMANTE ¥ RIVERO
» £

.......
----------------------

04! Mels Palacios
WALel Cuintd Especial

it M

oA
Econ. M) i E. Chavez Benavente
Mipglbr Titular del Comite Especial




cuales deben estar auditados por una sociedad de auditoria externa
independiente, legalmente habilitada.

= Ademas, debera adjuntar copia de la ultima Declaracion Jurada presentada a
la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT).

= Declaracion Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio
neto por un valor de S/ 8,000,000.00 (Ocho Millones Cuatrocientos con 00/100
Soles), monto superior al Monto Referencial del Convenio de Inversién
consignado en las bases, monto que no debe ser superado por la suma del
Monto Referencial del Convenio de Inversion del presente procesc de
seleccién y la suma de los montos de inversién pendientes de reconocimiento,
segun Anexo N°4-D. El comité especial puede solicitar otra informacién que
permita garantizar que la Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera
suficiente para el cumplimiento de sus Obligaciones, para lo cual, debe
considerar los Lineamientos aprobados por el MEF, bajo responsabilidad.
Articulo 86, numeral 86.3

» Cuando el postor cuente con Convenios de Inversién suscritos con montos
pendientes de reconocimiento, debe acreditar un patrimonio neto superior a
la suma del patrimonio neto minimo establecido por el comité especial y los
montos pendientes de reconocimiento. Para estos efectos, se entiende como
monto pendiente de reconocimiento, la diferencia entre el monto total de
los Convenios de Inversion y adendas previamente suscritos por la

Empresa Privada y el monto efectivamente reconocido mediante CIPRL
o CIPGN.

SOBRE EL PATRIMONIO NETO Articulo 86 del Reglamento:

- El Patrimonio Neto se acredita con el estado financiero auditado del ultimo
gjercicio disponible, el cual no puede tener una antigiiedad mayor a dieciocho
(18) meses, contados desde la fecha de publicacion de las bases del proceso
de seleccion. Para efectos de lo dispuesto en el presente literal, se considera
lo siguiente:

(i) Los estados financieros deben estar preparados de conformidad
con las NIIF, segun corresponda, y haber sido auditados por
sociedades de auditoria autorizadas por el Colegio de Contadores
Publicos correspondiente.

(ii) Tratandose de Postores extranjeros, ademas de cumplir con lo
sefialado en el literal b, ¢ o d del numeral 1 del parrafo 86.2,
pueden acreditar su solvencia financiera a través de estados
financieros preparados conforme a las normas contables
generalmente aceptadas en su pais de origen, los cuales deben
estar auditados por una sociedad de auditoria externa
independiente, legalmente habilitada.

« En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios
netos prorrateados de cada uno de los integrantes, se admite la acreditacion del
patrimonio neto de manera proporcional a los porcentajes de participacion de
cada uno de sus integrantes.

« Para efectos de acreditacion del Patrimonio Neto, no se considera aquel
patrimonio que se encuentre constituido totalmente por bonos emitidos por la
Republica del Per(i respecto de los cuales se haya producido la caducidad o
prescripcién para su cobro, por cuanto dichos instrumentos no representan un
respaldo patrimonial efectivo ni garantizan la adecuada capacidad economica
para el cumplimiento oportuno y continuo de las Obligaciones asumidas por la
Emprega/ Privada, ni la ejecution de las Intervenciones, ni la adecuada

rda de los recursos icos comprometidos. En el supuesto de que el

Pagina 46|87
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

STAMANTE ¥ RIVERO

ey

............................

Econ . Chavez Benavente
Miembro Tédlar del Comite Especial




patrimonio neto se encuentre parcialmente conformado por los mencion_ac_los
bonos, se considera tinicamente la porcion del patrimonio que no esté constituida
por dichos instrumentos, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 86.7 del articulo

86 del Reglamento.
« Carta de Presentacion de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Anexo

N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz.

IMPORTANTE:

- El Comité Especial determina el monto minimo del patrimonio neto requerido,
tomando en cuenta la envergadura, complejidad y naturaleza de la
intervencién objeto del proceso de seleccion, el cual en todos los casos debe
ser superior al Monto Referencial del Convenio de Inversién consignado en
las bases.

- Cuando la empresa privada cuente con Convenios de Inversion suscritos con
montos pendientes de reconocimiento, debe acreditar un patrimonio neto
superior a la suma del patrimonio neto minimo establecido por el comité
especial y los montos pendientes de reconocimiento. Para estos efectos, se
entiende como monto pendiente de reconocimiento, la diferencia entre el
monto total de los Convenios de Inversion y adendas previamente suscritos
por la Empresa Privada y el monto efectivamente reconocido mediante CIPRL
o CIPGN.

- Tratandose de empresas extranjeras, toda la documentacion emitida en
idioma distinto al espariol debe presentarse traducida, legalizada o apostillada,
conforme a la normativa aplicable.

En caso el Postor sustente de su solvencia financia a través de empresas

vinculadas debe presentar los requisitos financieros solicitados para las empresas
nacionales o extranjera, segtn corresponda

B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdmica sera presentada segin el Anexo N° 4-E (OPCION 1 O OPCION
2) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Economica debera permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta
(60) dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun cuando no
hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda Propuesta Econémica que
tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra disponer la prorroga obligatoria de
la vigencia de las Propuestas Economicas.

A los efectos de este proceso de seleccion, la presentacion del Sobre N° 2 por parte de
un Postor constituye una Propuesta Econémica irrevocable por la materia de este proceso.
Una Propuesta Econdmica implica el sometimiento del Postor a todos los términos y
condiciones, sin excepcién, del Convenio de Inversion y de la carta de presentacién de su
Propuesta Econémica.

C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos de
Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en el caso de
Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que
sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto. En
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encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (OSCE), segun los registros que correspondan.

2. En caso se acredite el requisito a través de una o mas Empresas Ejecutoras, distintas a la
Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H mediante el cual manifieste
que de resultar favorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a contratar
como Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia acreditd en el Sobre
N°® 2, bajo apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en caso de
incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor
deberan adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica serd evaluada por el Comité Especial, tendré el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran eliminadas.

D. PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados
en el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi como el nombre del
Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOS LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Direccién.

Atte. Comité Especial — Ley N 28230

Proceso: 001-2026-OXI-MDJLBYR / LEY 29230 - 2DA CONVOCATORIA

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion del Expediente técnico, ejecucion de obra
y financiamiento de la supervision y liquidacion del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL
CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2606871

SOBRE N* 1: CREDENCIALES

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N° DE FOLIOS DE C/IEJEMPLAR [..........]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Direccion.

Alte. Comité Especial Ley N® 29230

Proceso: 001-2026-0XI-MDJLBYR/LEY 29230 - 2DA CONVOCATORIA
Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion del Expediente técnico, ejecucion de obra y
financiamiento de la supervision y liquidacién del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE
DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE
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I N* DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR[..........]

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Seiiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: 001-2026-0XI-MDJLBYR/LEY 29230 - 2DA CONVOCATORIA

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion del Expediente técnico, ejecucion de obra y
financiamiento de la supervisién y liquidacién del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS
ViAS LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE ¥ RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con GUI 2606871

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR

N® DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR.......... 1
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ANEXO N° 4-C: '
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

# IMPORTANTE:

e Elpresente formulario seré utilizado en caso de que el Representante Legal de la Empresa
Privada o el representante comun del Consorcio no concurra personalmente al proceso de
seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁores‘::

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N°® 001-2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230 2DA CONVOATORIA
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° RUC
B ..], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN
CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE
CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [.............. 1,
tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacién con el PROCESO DE SELECCION N°
[INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ], a fin de acreditar a nuestro apoderado:
[INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N° [..............], quien se
encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos
vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-D:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Presente.-

POSEOR [t S s R T

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion del
Expediente técnico, ejecucion de obra y financiamiento de la supervision y
liquidacion del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE
GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2606871

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacion
en el procesa de |a referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

| PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*) El monto que se cologue en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla
El monto senalado deberé ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS
ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

S/
Accionista o Integrante Nota 1 Patrimonio Participacion
Neto(Nota 2)

%

%
TOTAL
(Llevar este total a la Seccién 100%
A)

Nota 1: Marque una “X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada
y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo
de cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:
La empresa [ e ] declara bajo juramento que durante el

ejercicio fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de
S/ [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

claracion Jurada presentada ante la Superintendencia
aria (SUNAT) correspondiente al afio [DEL EJERCICIO
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ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo, informacion relevante de la(s) empresa
(s) que podrian empezar a pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda
a ofra persona, debe explicarse a continuacion la relacion que causa que tal empresa sea
empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n)

experiencia adquirida dentro de los Gltimos 10 afos en la ejecuciéon de proyectos que se
sefialan a continuacién:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacién econdmica relevante

Nimero de proyectos mas importantes y nimero de personal
ocupado en cada uno de ellos

Monto acumulado en estos contratos
(EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacion de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias
o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

Afio de inicio de las actividades

Monto de contratos realizados en los Ultimos [......] afios.

Nombre, firma, sello y DNI del .
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
Plblico o Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E: _
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1
# IMPORTANTE:

e No seré considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversién o que excedan este en mas del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

« En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
Il del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al Monto Referencial del
Convenio de Inversién y debera incluir el gasto reconocido por la Entidad Publica por la
elaboracion de los Estudios de Preinversion y/o actualizacion.

o El postor debe acreditar en este anexo la informacién financiera que el Comité Especial
establezca en el Anexo 4-B, segun lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento,
entre otros, que el Monto Referencial del Convenio de Inversién que se convoca no supera
el 30% del patrimonio neto de cada participante y/u ofra informacion financiera que
establezca el Comité Especial para garantizar que la Empresa Privada cuenta con la
solvencia financiera suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio
de Inversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Senores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Presente.-

Postor: i am s sia s s s ]

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucién del
Expediente técnico, ejecucion de obra y financiamiento de la supervision y liquidacion del
Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD
SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2606871

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS V%AS LOCALES DE LA
URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE
DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2606871, alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD
EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion, caso
contrario se considerara como no presentado:

RUBRO s/
COSTO DIRECTO R ]
GASTOS GENERALES (...%)(") R ]
UTILIDAD (...%) j [..., v g
SUBTOTAL / // [ T

ICIPALIDAD DISTRITAL
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RUBRO

IMPUESTO 1.G.V. (18%)

PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(**)

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA vl
OBRA (*)
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL |  [..ocoooveiiieriinns, ]
EXPEDIENTE TECNICO(**)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(™™) |  [everreerereennrennnn. ]

(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracion del
Expediente Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada
descritos en el Articulo Ill, parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

(**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del

Convenio de Inversion.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)

Ejecutora(s) del Proyecto.

Declaramos que nuestra Propuesta Economica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacion de la
Buena Pro, comprometiendonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comite Especial asi lo

dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de Inversion
en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

.....................................................

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Ing. Orlang6 A .. P :
Miembyd Titular dél Comité Especial

.....................................

MieptbgbAitular del Comité Especial
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OPCION 2
# IMPORTANTE:

e No serd considerada como una Propuesta Econémica vélida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mas del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no validas.

« Encaso las Bases Integradas consideren el concepto de Gastos de Administracién Central
y Monitoreo, bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20 del Capitulo | de las presentes
Bases, el Comité Especial debe precisar el monto maximo a reconocer .

e De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada postor
decidir si incorpora en su propuesta econémica el concepto de Gastos de Administracién
Central y Monitoreo. De incorporarlo, el postor debera adjuntar el respectivo presupuesto
detallado y no podra superar el monto de S/

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Poston [ttt =inrni iy 5 Imsiil (AU iesall o Al Sl

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion de
la inversion [NOMBRE DE LA INVERSION Y NUMERO DE CODIGO UNICO DE INVERSION]].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Economica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto
[NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza la suma de
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccion, caso
contrario se considerard como no presentado:

RUBRO S/
COSTO DIRECTO s dllonaing ]
GASTOS GENERALES (...%) (*) [ T W s o L
UTILIDAD (...%) (**) s assinsg]
SUB TOTAL MR ]
IMPUESTO I.G.V. (18%) [ansnarlinre |
SUB TOTAL OBRA (***) s lbeeen D Bty ]
Presupuesto de Gastos de Administracién Central y Monitoreo ey e, S oo Ry
(OPCIONAL) (****)
PRESUPUESTO TOTAL [isoueniznsunssbisenssvints |

(*)El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en |a etapa de elaboracion del
Expediente Técnico. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada
descritos en el Arti I, parrafo a)del Titulo Preliminar del Reglamento.

ey RAUNICIPALY
1J0SELUIS BUSAAMAN
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(**) Este rubro es de presentacion opcional para el postor.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de

adelanto directo o adelanto

de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)

Ejecutora(s) del Proyecto.

(****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta

Economica.

Declaramos que nuestra Propuesta Economica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacion de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo

dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de Inversion

en todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

MUNIGIPALIDAD DISTRITAL
1 AUSTAMANTE Y RIVERO

ﬂ 'E‘.“Eha'n:ez Benavente
e Thular del Comité Especial

Mierp
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ANEXO N° 4-F:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

NO CORRESPONDE

e MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TR 4 USTAMANTE ¥ RIVERO

ING. | “Econ-Mcéyta/E. Chavez Benavente
M

#T0 Tituiart<] Chunitd Especial Miembrodifular del Comité Especial
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a ustedes:

1.

-----

do A

bro Titular uel Conité Especial

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los representantes legales
que participan en el proceso de seleccién se encuentran validamente premunidos con
facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben
efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones
establecidos en las Bases y demas documentos de |a referencia y acataremos todas las
resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el Comité Especial encargado
formule en relacion con el proceso de seleccion materia de las Bases. Asimismo, nos
comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido
en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos economicos y/o financieros para
cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucion del proyecto materia del presente
proceso de seleccion, conforme a las Bases, el Convenio de Inversion, la Ley N® 29230 y
el Reglamento y sus modificatorias

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su mantenimiento y/u
operacion), no daré lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por parte
de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa Privada ylo Empresa(s) Ejecutora(s)
del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisada por una Entidad
Privada Supervisora coniratada por la Entidad Publica de acuerdo al procedimiento
previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar
todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus
funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Codigo Civil,
ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista
establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento, asi mismo no cuenta
con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos
tipificados en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal. Y no estamos
impedidos a participar como Postores, contratistas ylo participar en acciones de promocion
de la inversion que realiza el Estado, de acuerde con lo senalado en la Ley de
Endeudamiento del Sector Publico del respectivo Afo Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejgcucir?q del_
proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del' Cadigo Cw[i, ni
comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establemdqs
en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento; asimismo, no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la
seccion IV del capitulo 1l del Titulo XVIII del Cédigo Penal..

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona _juridiqa o]
integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de seleccion, ni de
cualquier otra empresa vinculada a ellos.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucién y que los Raprf:sentantes Legales
que partigipan en el proceso de selegcion estan validamente premunidos con facultades
os los actos y declaraciones que deben efectuarse
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8. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta
a la utilizacion de la informacion que se proporcione y en general, mientras dure el proceso
de seleccién, manteniendo estricta reserva sobre la informacion obtenida.

9.  Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del Peru, asi
como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de [Arequipa], a efectos de
someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacién de lo dispuesto por
las Bases del proceso de seleccién en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que
pudiera ser formulado por la via diplomatica.

10. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE
NUESTRO CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA ECONOMICA Y
TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE INVERSION)

11. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los
documentos e informacion que presentamos para efectos de este proceso de seleccion.
En caso de que se compruebe que la informacién proporcionada es falsa, nos sometemos
a lo dispuesto en la Décima Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

12.  Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del presente
proceso de seleccién, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las garantias de fiel
cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases y el Convenio de
Inversion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes
del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracién Jurada irrevocable e incondicional.
Atentamente,

PERSONA JURIDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre frma sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Publico
o Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del o NombreﬁrmaselloyDNl -dell
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el
Consorcio en esta Declaracién Jurada deberan ser legalizadas por Notario Plblico o Juez
de Paz Letrado. Debera adjuntarse ademas la vigencia de poderes de los representantes
firmantes correspondiente a sus respectivas empresas.

MUMNICIFALIDA D
YSE LUIS BUSTAN E
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En la seccién Firma, se incluirda la informacion en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.

'é, Mela Palaclos PALIDAD DISTRITAL

FUSTAMANTE Y RIVERD

- 3 Ethévez Benavente
ofelTitular del Comité Especial
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

# IMPORTANTE:

e Este formato debera ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o mas
Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucién del
Expediente técnico, ejecucién de obra y financiamiento de la supervision y
liquidacion del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE
GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con CUI 2606871]

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION
SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en
adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos
obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion del Proyecto, en la eventualidad de
adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de seleccion conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos
responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo de SIETE (7) ANOS a partir de la
conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de
Inversion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberadn ser legalizadas por Notario
Pablico o Juez de Paz.

MUNICIPALIDALLOIS TRIAL
& JOSE LUIE BUST/

ANTEARWERD |
V0 :
7

cerenisiSrreghanflunaplees alonnnnnnnun
gk af e gplasnreionss
Arlae i W el Palaciose: CriieR
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ANEXO N° 4-1:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

NO CORRESPONDE

MUNICJPALIDAD DISTRITAL
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ANEXO N° 4-J:
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

# IMPORTANTE:

s Este formato deberd ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una Empresa
Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

« En caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar a mas de una
Empresa Ejecutora, se debera presentar este formato por cada una de ellas.

Por |la presente y en relacion al contrato de ejecucion del proyecto, el Postor y _el Ejecutor del
Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendra como minimo el contrato
de obra y/o de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizacion y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente
existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de
su jurisdiccién de constituciébn u organizacion, para suscribir el contrato de ejecucion del
Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo
sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el
contrato de ejecucion del Proyecto.

3. Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no esta sancionada o condenada por sentencia firme o laudo
arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral
iniciado por el Estado o por la Entidad Plblica, en via de demanda o de reconvencion,
relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Pulblica del
Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el
Articulo 1366 del Cadigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento,
asi mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de
los delitos tipificados en la seccion IV del capitulo |l del Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo
que esta empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracion del
Proyecto conforme al Subcapitulo |l Capitulo | del Titulo Il del Reglamento.

4, Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion suficiente para
suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del proyecto. La suscripcion y cumplimiento del
contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos
internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este
proposito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

5. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto por parte
del Ejecutor del Proye¢to,y la realizacion de los actos contemplados en el mismo, no

o
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incumplen ninguna disposicion de las normas legales aplicables, asi como tampoco algun
acuerdo societario, o contraviene disposicion alguna del estatuto del Ejecutor del Proyecto.

6. Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada
que financiaré las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir a raiz
de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS PARA
VICIOS OCULTOS, COMO MﬁﬂIMO DEBE SER DE SIETE ANOS], afios contados a partir
de la entrega del documento de recepcion del proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio
de Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefalamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del
presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefaladas.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor)

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario
Puablico o Juez de Paz.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JBUSTAMANTE ¥ RIVERO

...............................

. Chavez Benavente
ar del Comité Especial
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ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

# IMPORTANTE:
o Sblo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.

Sefores
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-OXI-MDJLBYR/ LEY 29230- 2DA CONVOCATORIA

Presente.-
De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO
DE SELECCION N° [001-2026-OXI-MDJLBYR/LEY 29230 - 2DA CONVOCATORIA],
responsabilizandonos solidariamente por todas las acciones y omisiones gue provengan del
citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).

Designemos: @l 'Sr. B SEasianil ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las
etapas del proceso de seleccion y para suscribir el Convenio de Inversion correspondiente con
la Entidad Publica [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA). Asimismo, fijamos

nuestro domicilio legal cominen [..........coooeiiiieiiiiiieeieennen ].
N consorciapo OBLIGACIONES iﬁgﬁfg;‘:ﬁoﬂf
[DESCRIBIR LA
1 [INDICAR NOMBRE OBLIGACION VINCULADA 0 %
DEL CONSORCIADO 1] AL OBJETO DE LA ’
CONVOCATORIA]
[DESCRIBIR LA
2 [INDICAR NOMBRE OBLIGACION VINCULADA 0%
DEL CONSORCIADO 2] AL OBJETO DE LA v
CONVOCATORIA]
TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
""" Nombre, firma, selloy DNI del ~ Nombre, firma, selloy DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de
empresas consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

¢ El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante
del personal profesional propuesto.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran labarando como residente o supervisor en proyectos que
no cuentan con recepcion, dicha oferta sera descalificada.

Seﬁore§

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-OXI-MDJLBYR / LEY 29230 — 2DA CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideracion
Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE DE LA

EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del personal profesional
propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

TIEMPO DE
N°DE | EXPERIENCI | N°DE
NOM\? e 3}“,;3 FOLIO EN A FOLIO EN
APELLIDO | ANALOG | CARGO | ESPECIALIDAD LA ACREDITAD LA
S o PROPUES | A (GENERAL | PROPUES
TA Y TA
ESPECIFICA)

[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

|PALIDAD DISTRITAL
STAMANTE Y RIVEROQ

Econ. Mice . Chaver ﬁenavente
Thttlar def Comité Especial

Pagina 66 de 87



ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Serores
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 001-2026-MDJLBYR / LEY 29230 — 2DA CONVOCATORIA

Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de
identidad N° [CONSIGNAR NUMERQ DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGOQ],
domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A
EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR EL
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR] resulte favorecido con la buena
pro y suscriba el Convenio de Inversion correspondiente.

Asimismo, manifiesto mi disposicién de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio
del referido cargo, durante el periodo de ejecucion del proyecto.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

' En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5:
GARANTIAS

ANEXO N° 5-A:
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion 001-2026-OXI-MDJLBYR / LEY 29230 — 2DA
CONVOCATORIA

Carta Fianza Bancaria N° [......... ]

Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por |a presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni
division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale
al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccion 001-
2026-OXI-MDJLBYR / LEY 28230 a favor de MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE
Y RIVERO para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los
supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la
fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion
interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el TITULAR DE LA ENTIDAD
PUBLICA o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por EL TITULAR
DE LA ENTIDAD PUBLICA segun sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo
1898 del Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastaré un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago daréa origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Pert mas un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.

Atentamente,

""""""""" Fimay Selo " A O e
SE
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA] @ g
[DIRECCION DEL BANCO] o Wieollyk. Chaver Benavente
: st del Comité Especial

# IMPORTANTE:

« En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su te?‘o. la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que
integran el Consgfgi
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) ANEXO N° 5-B:
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

« El monto que se consigna en la carta fianza es equivalente al cuatro por ciento (4%) del
Monto de Inversién Total Adjudicado, el cual puede no considerar el componente de
supervision.

+ Esta garantia deberé estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la
Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afio adicional
después de la recepcién del proyecto, por el uno por ciento (1%) del monto total de
inversién sin considerar la elaboracion del Expediente Técnico

[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefiores

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOS LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion 001-2026-OXI-MDJLBYR / LEY 29230 - 2DA
CONVOCATORIA

Carta Fianza Bancaria N° [..........]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion;

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusion, ni
division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de
la Entidad Publica MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversion para la ejecucion del
Proyecto indicado a continuacion:

Cadigo del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado
L . ] | Lissssirsesompmmssmensanss ]

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de 320 DIAS CALENDARIO contado a partir de su
fecha de emision y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con
cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la ejecucion de objeto del Convenio
de Inversion. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el
Convenio de Inversion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por Municipalidad
Distrital de José Luis Bustamante de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cadigo
Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para gue procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Peri mas un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.

MUNICJPALIDAD DISTRITAL
FUSTAMANTE Y RIVERO
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Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio de Inversion.

Atentamente,

 FimaySello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

# IMPORTANTE:

e £En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe
consignar en su fexto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que
integran el Consorcio.

e En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Publica
verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con
los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual ejecucion.

e En caso la supervision forme parte de las obligaciones de la Empresa Privada se podré
presentar una carta fianza por el Monto Total de Inversion adjudicado o dos cartas fianzas
por ejecucion del proyecto y por el financiamiento de la supervision.

= En caso la Empresa Privada decida presentar una garantia de fiel cumplimiento por el
cuatro por ciento (4%) del Monto de Inversién Total de cada una de las obligaciones, sin
considerar el componente de supervision, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 72 del
Reglamento, la Empresa Privada presentara la garantia de fiel cumplimiento por cada una
de las obligaciones, conforme el siguiente modelo:

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO
DE SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N°[.......... ]

Vencimiento: [.......... ]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.........]J, constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automaética, sin beneficio de excusion, ni
division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de
la Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el correcto
y oportuno cumplimiento de la obligacion asumida por nuestros clientes, en virtud del Convenio
para la ejecucion de la obligacién que se detalla a continuacion:

MONTO DE MONTO
OBLIGACION(* | NOMBRE DEL | CODIGO DEL | INVERSION DEL | GARANTIZADO
) PROYECTO PROYECTO COMPONENTE ()
DEL PROYECTO (EN SOLES)
Fsrsansissiai A — I —— 0 [ O ——— Liisasussmsinsig]
-] ]

(*) Se debera indicar el componente del proyecto a ser garantizado (Elaboracion del expediente
técnico/ejecucion del obra, elaboracion del expediente de mantenimiento)

(**) Equivalente al 4% del Monto Total del componente del Proyecto a ser garantizado.

Esta carta fianza tgndré un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA

MUMNICIPALID,
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el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones
derivados de la ejecucion de la obligacion objeto del Convenio. Esta garantia debera renovarse
de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio y las Bases del proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza seré ejecutada por [INDICAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago daré origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
pubiicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perti mas un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.

La obligacion contraida en virtud a la presente garantia no se vera afectada por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccion y el Convenio.

Atentamente,

.................. F,rmaysg,ffo

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

s Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento por la elaboracion del expediente técnico,
ésta se presenta a la suscripcion del Convenio y se mantiene vigente hasta la aprobacién
del expediente técnico, y en el caso de la garantia de fiel cumplimiento de la ejecucion de
la obra, ésta se presenta una vez aprobado el expediente técnico y se mantiene vigente
hasta la recepcion del proyecto. En caso el monto total de inversién adjudicado incluya el
costo de supervision, sélo es necesaria la entrega de las garantias de fiel cumplimiento
antes mencionadas.

» Esta garantia deberd estar vigente hasta la conformidad de recepcién del cumplimiento de
la obligacion, luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel
cumplimiento por un (1) afio adicional después de la recepcion del proyecto, por el uno por
ciento (1%) del monto fotal de la ejecucion de la obra.

r““--.-.:'_.- G \Ling,
Vol LULE BUSTAM
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de Promocion de
la Inversién Privada mediante Resolucién Directoral.

ANEXO N° 21
MODELO DE CONVENIO DE INVERSION

CONVENIO LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio LOCAL para el financiamiento, ejecucion del
Expediente tecnico, ejecucion de obra y financiamiento de la supervisién y liquidacion del
Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS ViAS
LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD
SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (en adelante EL PROYECTO DE
INVERSION con Cédigo N° con CUI 2606871 CODIGO REGISTRADO EN EL BANCO DE
INVERSIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION
DE INVERSIONES], que celebra de una parte Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y
Rivero, en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20312108284, con domicilio legal en
Av. Dolores S/N José Luis Bustamante y Rivero , Arequipa, Arequipa, representada por el sefior
Alcalde MG. FREDY JAVIER ZEGARRA BLACK, identificado con DNI N°04644503, en ejercicio
de las facultades otorgadas por la Credencial emitida por el Jurado Nacional de Elecciones; y de
otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS
INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N° [INDICAR NUMERO], con domicilio
legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO],
Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR
CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE
COMPLETOQ], con DNI N° [INDICAR NUMERO)], segun poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR
CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO)] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les denomina
conjuntamente LAS PARTES.

IMPORTANTE:
En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA
EMPRESA PRIVADA.
En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las empresas
que lo integran, nimeros RUC, domicilios legales, e informacién de registro de personas
juridicas, asi como la informacién del representante comun del consorcio.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. El Proyecto, se encuentra considerado en la Programacion Multianual de Inversiones de
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO.

1.2.  Mediante Informe N° 126 -2023-UF/GDU/MDJLBYR de fecha 25 de octubre del 2023 |a
Unidad Formuladora de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero declaro la
viabilidad de LA INVERSION, el mismo que se encuentra en el Anexo N° 3-D.

1.3. Mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 110 de fecha 01 de diciembre del 2025 de

fecha 01 de diciembre del 2025 LA ENTIDAD PUBLICA priorizé EL PROYECTO DE

INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS

LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE GRANDE EN EL CENTRO POBLADO

CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA

PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA con Codigo N°

260687 1;/para su financiamiento y ejecucion

iarite Resolucion Alcaldia N°421-2025-MDJLBYR de fecha 05 de diciembre del 2025,

de LA ENTIDAD PL’!BHE_A designé al Comité Especial responsable de organizar

e e T AMANTE Y RIVE : {PALIDAD DISTRITAL
RO. yod L BUSTAMANTE =] mun.l LS TAMANTE ¥ RIVERO
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

y conducir el proceso de seleccion de la EMPRESA PRIVADA encargada de financiar y
gjecutar EL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA URBANIZACION SATELITE
GRANDE EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD SATELITE DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO

DE AREQUIPA con Codigo N° 2606871.
CON FECHA 23 de noviembre del 2025 LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICO LOS LIMITES DE
EMISION CIPRL VIGENTES, EN DONDE SE DETALLA QUE LA ENTIDAD PUBLICA
CUENTA CON UN LIMITE DE EMISION CIPRL POR EL MONTO DE 41,402,638.00

Soles.
Con Informe Previo N° 011-2026-CG/GRAR de 23 de febrero del 2026 la Contraloria

General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del
Proceso de Seleccion N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION]
para el financiamiento y ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION, a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los documentos
integrantes del presente Convenio.

Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ANO] LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos necesarios para el
perfeccionamiento del Convenio.

IMPORTANTE:
- El Comité Especial debe completar la informacion de la presente Clausula en lo que resulte
aplicable en el proceso de seleccion.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

e

2.2,

El Convenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa
la inversion plblica regional y local con participacién del sector privado (en adelante, la
Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo
N° 038-2026-EF (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 29230).

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la
legislacion de la Republica del Pert.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

31.

El presente Convenio esta conformado por el estudio de preinversion o ficha técnica de
EL PROYECTO DE INVERSION y los formatos posteriores a la declaratoria de la
viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, las bases integradas, la propuesta econémica y
propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena
pro y otros documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones
para las partes.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1,

4.2,

El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
financie y ejecute EL PROYECTO DE INVERSION Y EL FINANCIAMIENTO DE LA
SUPERVISION, conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas en las bases
integradas, la propuesta econémica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro,
que integran el presente Convenio en el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la
Ley N° 29230.

LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO DE INVERSION es la
empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO DE
INVERSION.

4.3 EIl EXPEDIENTE TECNICO que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe
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CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION

5.1. El monto total del convenio de inversion objeto del presente Convenio, es igual al monto
de inversion adjudicado que asciende a S/ 7'220,824.22 (Siete Millones Doscientos Veinte
Mil Ochocientos Veinticuatro con 22/100 Soles)

5.2. El monto total del convenio de inversion considera los siguientes conceptos, de

corresponder;
OBLIGACIONES COSTO SI (")

Ejecucion de la Cbra S/6,844,383.15
Elaboracién del expediente técnico S/68,443.83
Financiamiento de la Supervision de la Ejecucion de la Obra $/230,997.93
Financiamiento de la Supervision de la Elaboracion del
expediente técnico §/76,999.31

MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION S/ 7,220,824.22

(**)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no seran modificados
o variados durante la ejecucion del Convenio.

(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto
Referencial del Convenio de Inversion.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o
adelanto de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o
Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE INVERSION
durante su ejecucién en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo Octava del
presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su
reconocimiento en el CIPRL.

5.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto total de

inversion incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los
documentos que lo integran de acuerdo a la Clausula Tercera del presente Convenio.
En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deja
expresa constancia que dentro el monto total de inversion sefalado en el estudio definitivo
estan incluidos todos los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman
parte de las bases integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y
total ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION/hasta su culminacion fisica, hasla
culminar con la obligacién de operacién; dejandose establecido que el financiamiento y
ejecucion de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del
Proyecto.

55, HE n):omo total del convenio de inversiéon no incluye intereses, indemnizaciones, multas o
sanciones y conceptos similares derivados de la ejecuciéon de EL PROYECTO DE
INVERSION, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONVENIO

6.1. El Convenio se inicia con su suscripcion y culmina con la liquidacion y cancelacion del
monto total de inversion mediante CIPRL.

6.2. El plazo de ejecucién del Convenio es de 300 dias calendario, el mismo que comprende:

OBLIGACIONES RESPONSABLE DIAS
/] , CALENDARIO
oo S P G o e
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Elaboracion de Expediente Empresa Privada 60
Técnico (%)
Ejecucion de Obra (**) Empresa Privada 180
Recepcion y Liquidacion de inversion | Empresa Privada 60
del proyecto ( ™)

TOTAL, DIAS CALENDARIOS 300

(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado
al supervisor del estudio definitivo y entregado o puesto a disposicion el area del terreno
o lugar donde se desarrollara EL PROYECTO.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el estudio
definitivo, haber contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto
a disposicién el 4rea del terreno o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO DE
INVERSION.

(***) Se debe incluir el plazo maximo de recepcién y liquidacién del proyecto, de
acuerdo a lo establecido en los articulos 146, 147,148 y 133 del Reglamento de la Ley
N° 29230, independientemente si ha sido incluido en el proyecto de inversion registrado
en el Banco de Inversiones.

6.3. El plazo y cronograma definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente Convenio,
se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el
plazo convenido, se procede a firmar la adenda correspondiente.

6.4. Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) que originan la paralizacion del PROYECTO DE INVERSION, LAS
PARTES pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion hasta la culminacion de
dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos
o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al presente Convenio.

6.5. En caso de atrasos en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de los
adicionales del servicio de supervision que sean necesarios, el que se hace efectivo
deduciendo dicho monto en la liquidacion del Convenio que no es reconocido en el CIPRL.

6.6. Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 140
del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del programa
de ejecucion de EL PROYECTO y por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores trabajos
de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) amplia el
plazo de la garantia que hubiere otorgado.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento,
elaboracion del expediente técnico, ejecuciéon de la obra y financiamiento de la
supervisién y liquidacion del proyecto de inversiéon, conforme a las condiciones
economicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente la
totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las
acciones a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del
presente Convenio para conseguir los objetivos publicos previstos.

7.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervision
debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

7.4. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL PROYECTO con
el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula Cuarta. Excepcionalmente
y de manera justificada, puede solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucién, de
acuerdo al procedimiento establecido en el articulo 86 del Reglamento de la Ley N° 29230.

7.5 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL PROYECTO es
responsable del saneamiento del terreno o acreditar su disponibilidad de las interferencias,
y la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o similares para la
ejecucion del PROYECTO DE INVERSION.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en
las Bases y el Convenio, y a cumplir con las funciones y obligaciones que le confiere la
Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N* 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es la Gnica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante la
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION.

LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA QUE EL
MONTO TOTAL DE INVERSION DEL PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA DENTRO
DEL LIMITE DE EMISION CIPRL O CIPGN CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO O DE LAS DEMAS FUENTES
DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO AL ARTICULO 44 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230).

LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar
la ejecucion del PROYECTO DE INVERSION.

LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo
Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir el documento que aprueba las
valorizaciones de obra y la conformidad de recepcion, conforme al Reglamento de la Ley
N® 29230, segln corresponda.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emision del CIPRL,
dentro de los tres (3) dias habiles de acuerdo a lo establecido en el numeral 178.1 del
articulo 178 del Reglamenta de la Ley N° 29230, y de acuerdo con lo establecido al articulo
176, 177y 178 del Reglamento de la Ley N® 29230, aun cuando existan los siguientes
Ccasos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad Pablica.

8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades publicas.
La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el CIPRL requerido por la

EMPRESA PRIVADA es negociable], conforme a lo dispuesto en numeral 5 del articulo
176 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA

8.1,

9.2

8.3
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LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias en
el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o reformulado por ésta
mediante Documento de Trabajo. No obstante, el reconocimiento de la inversion considera
un monto que no puede ser mayor a la valorizacion econémica de las prestaciones no
ejecutadas, siempre que hayan sido sustituidas por prestaciones alternativas previamente
autorizadas por la Entidad Publica, que garanticen la correcta ejecucion de las inversiones
a cargo de la Empresa Privada, de conformidad con lo establecido en el numeral 142.1 del
articulo 142 del Reglamento de la Ley N° 29230. )

Aprobado el expediente técnico, excepcionaimente, LA ENTIDAD PUBLICA puede
modificar el Monto Total del Convenio de Inversion del Proyecto de Inversion al autorizar
a la Empresa Privada la ejecucién de Mayores Trabajos de Obra por variaciones a las
especificaciones técnicas o a las condiciones originales de ejecucion del proyecto, siempre
que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio de Inversion.

La autorizacion y aprobacion de los mayores trabajos de obra debe seguir el procedimiento
establecido en el articulo 142 del Reglamento de la Ley N° 29230. Considerando ello,
notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) eslta
obligada a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcion a
los mayores trabajos, dentro de los cinco (5) dias previos a la suscripcion de la
modificacién del Convenio de Inversion. Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA
y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben firmar una adenda al Convenio
dentro de los diez (10) dias de notificada la resolucion del titular que aprueba los mayores
trabajog de obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

ECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

haté€ion y aplicacién de férmulas polinémicas son determinadas en EL EXPEDIENTE

K Achgs misma ietan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC.,
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Los montos resultantes de la aplicacién de las formulas de reajuste no son considerados para la
aplicacion de la Décimo Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD Y RECEPCION DEL PROYECTO

La conformidad total del PROYECTOQ DE INVERSION se emite de acuerdo a lo establecido en
el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripcion de la conformidad de Calidad de EL
PROYECTO DE INVERSION seguin Anexo 26 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP
por parte de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA; y la GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO de LA ENTIDAD PUBLICA, emite la conformidad de Recepcion de EL PROYECTO
DE INVERSION seglin Anexo 25 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO
12.1 La liquidacién del Convenio de Inversion se realiza de acuerdo a lo sefialado en el articulo

133 del Reglamento de la Ley N° 29230.

12.2. Para el caso de inversiones que contemplan como obligaciones, (i) la ejecucion fisica y (ii)
el financiamiento del servicio de supervisién, se requiere contar con:

a) Conforme al numeral 1 del 133.3 del articulo 133, liquidacién por obligacién de la
ejecucion fisica, conforme a lo establecido en el articulo 148 del Reglamento.

b) Conforme al numeral 3 del 133.3 del articulo 133, documento que acredite el costo del
Documento de Trabajo, de corresponder.

c) Conforme al numeral 4 del 133.3 del articulo 133, liquidacion del Contrato de la Entidad
Privada Supervisora, cuando su financiamiento forme parte de las Obligaciones del
Convenio de Inversion.

12.3. La Empresa Privada debe presentar la Liquidacion del Convenio de Inversion con la
documentacion y célculos detallados, segun corresponda, dentro de un plazo de veinte (20) dias,
contados desde el dia siguiente de aprobada o consentida la liquidacién o el informe de
conclusion de la ultima obligacion, segun corresponda.

12.4. Dentro del plazo de veinte (20) dias de recibida la Liquidacion del Convenio de Inversion,
la Entidad Publica debe pronunciarse ya sea observando el informe presentado por la Empresa
Privada o, de considerarlo pertinente, elaborando otro, y notificar a la Empresa Privada para que
este se pronuncie dentro de los siete (7) dias siguientes.

12.5 En caso de que la Empresa Privada no presente la Liquidacién del Convenio de Inversion
en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad Publica elaborar dicho informe en idéntico
plazo, siendo estos gastos no reconocidos a la Empresa Privada. La Entidad Publica notifica la
aprobacion de |a liquidacion a la Empresa Privada para que esta se pronuncie dentro de los siete
(7) dias siguientes. Si la Empresa Privada no se pronuncia dentro del plazo establecido, la
liquidacion elaborada por la Entidad Publica queda aprobada y se emite la resolucion
correspondiente.

12.6. La Liquidacion del Convenio de Inversion presentada por la Empresa Privada queda
consentida, cuando la Entidad Publica no se pronuncie dentro del plazo establecido en el
presente articulo. Para tal efecto la Empresa Privada invoca el consentimiento de dicha
liquidacion mediante carta notarial presentada a la Entidad Publica. Dicha carta notarial tiene los
efectos de la resolucion de aprobacion de la liquidacion. Cuando una de las partes observe la
liquidacidn, esta debe pronunciarse por Unica vez dentro de los siete (7) dias de haber recibido
la observacién; de no hacerlo, se considera aprobada la liquidacion con las observaciones
formuladas.

12.7. Luego de consentida o aprobada la liquidacion, segin corresponda y la respectiva
cancelacién del Monto total del Convenio de Inversién mediante la emisién del CIPRL o del
CIPGN, culmina definitivamente el Convenio de Inversion.

(DECIMO TERCERA: |
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13.1. La emision del CIPRL se realiza, de acuerdo a los articulos 177 y 178 del Reglamento de
la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados
aprobados por la DGPPIP a la culminacion de EL PROYECTO, con los siguientes
documentos:

13.1.1. Modelo de solicitud de emision de CIPRL segun Anexo 30 de la Resolucion
Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2. Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada
Supervisora, segln Anexo 26 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.3. Conformidad de recepcion del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA,
segun Anexo 25 de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.4. De corresponder, la Resolucion de aprobacién de liquidacién del Convenio, que
sustenta el monto resultante de la liquidacion.

13.1.5. Registro SIAF- SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado por la
Entidad Publica.

13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se aprueba el
ESTUDIO DEFINITIVO.

13.1.7. Conformidad del servicio de supervision, emitido por LA ENTIDAD PUBLICA,
segun el Anexo 28 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP”

13.2. En caso el plazo de ejecucion del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin considerar el
plazo de elaboracion del Expediente Técnico el reconocimiento de la inversidn se realiza
con la emision de un (1) CIPRL a la recepcion y un (1) CIPRL una vez aprobada o
consentida la liquidacion.

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracion del estudio
definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los CIPRL trimestralmente, por
avances en la ejecucion. El ultimo CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por periodos
menores a fres (3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emision de los CIPRL por avances en la ejecucion del
PROYECTO DE INVERSION, LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la siguiente
documentacién:

13.2.1. Conformidad de Recepcién y la Conformidad de Calidad para el caso de la
culminacion de la ejecucion.

13.2.2. Aprobacion de la valorizacion de la Entidad Publica para el caso del avance
trimestral.

13.2.3. Consignacion del nimero del registro administrativo en el SIAF — SP de la
respectiva afectacion presupuestal y financiera para la emision del CIPRL por
parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes que constituyen
Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde, ademas, que se efectle el registro
en el Modulo de Deuda Pulblica de la Plataforma de Documentos Valorados,
conforme a las disposiciones establecidas por la DGTP.

13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden estar
contenidas en un mismo documento.

13.4. Para la emision del ultime CIPRL no es necesario la presentacion de documentos que en
su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de Economia vy

Finanzas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectua la
verificacion de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION y de sus avances
ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo, los términos
de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) y el presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se
dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucion de EL
PROYECTO DE INVERSION por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre otras,

las sigujentes obligaciones:

mitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo informar a

LA ENTIDAD PUBLICA sobre la incorrecta ejecucion de EL PROYECTO DE
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14.2.2. Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION tras la
culminacién del mismo o a la culminacién de cada avance de EL PROYECTO,
de ser el caso. L

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los términos
de referencia y las Bases del proceso de seleccion que dan mérito a su
contratacién con arreglo a lo dispuesto en el Subcapitulo V del Capitulo Ill del
Reglamento de la Ley N° 29230.

14.3. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la
Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro de
los dos (2) dias habiles de suscrito dicho contrato.

14.4, LA ENTIDAD PUBLICA est4 obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entidad
Privada Supervisora, dentro de los (2) dias habiles de celebrado el Contrato de
Supervision.

14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervision de la ejecucion del proyecto a través de
su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora,
hasta por un plazo de sesenta (60) dias calendario y durante la contratacién de una nueva
Entidad Privada Supervisora.

14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la ejecucion de
EL PROYECTO DE INVERSION materia de supervision, con cargo a que dichos gastos
se reconozcan en el CIPRL. El financiamiento de dicho costo no implica una relacion de
subordinacién de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones pactadas a
favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago Unico o pagos
parciales) establecida en el contrato de supervision, conforme lo establecido en el articulo
174 del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles
a partir de recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada Supervisora por parte
de LA ENTIDAD PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a
LA ENTIDAD PUBLICA el comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse
hecho efectiva la cancelacion a la Entidad Privada Supervisora.”

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO

16.1. Las garantias de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica a sélo requerimiento de LA ENTIDAD PUBLICA.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo |la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Per(.

15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del presente
Convenio, entrega a LA ENTIDAD PUBLICA la garantia de fiel cumplimiento por un monto
equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto adjudicado de cada obligacion prevista en
el Convenio de Inversion. Cuando el Convenio de Inversion contemple mas de una
obligacion, la garantia se presenta por cada obligacion de manera independiente.

15.3 El presente Convenio de Inversion comprende [DETALLAR LAS OBLIGACIONES QUE
TIENE LA EMPRESA PRIVADA] de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD,
por ello, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta como garantias las
siguientes:

15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con cédigo
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro
por ciento (4%) del Monto correspondiente a la obligacién ejecucion fisica; y se

. mantiene vigente hasta la emision de la Conformidad de Recepcion, conforme a
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15.3.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con cédigo
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro
por ciento (4%) del Monto correspondiente a la obligacion financiamiento de la
Entidad Privada Supervisora; y se mantiene vigente hasta el cumplimiento del
ultimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme a lo sefialado
en el numeral 113.6 del Reglamento.

15.3.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del
Convenio de inversién presenta la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% del Monto correspondiente al

expediente técnico y se mantiene vigente hasta la aprobacion de LA ENTIDAD
PUBLICA.

15.3.4. La garantia correspondiente a la ejecucion fisica se presenta dentro de un plazo
de siete (7) dias habiles de notificada la aprobacién del expediente técnico, por
un monto equivalente al 4% del Monto correspondiente a la ejecucion fisica, y se
mantiene vigente hasta la Conformidad de Recepcién.

15.3.5. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA
ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion,

15.4. La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al
termino de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones.
De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucion.

15.5. [EN CASO DE INVERSIONES, ACTIVIDADES DE OYM o VIVIENDAS RURALES] Una
vez realizada la recepcion de la ejecucion, dentro del plazo de diez (10) dias contados desde
la emision de la conformidad correspondiente, LA EMPRESA PRIVADA sustituye la garantia
de fiel cumplimiento por una carta fianza equivalente al uno por ciento (1%) del monto
correspondiente a dicha obligacion, sin considerar los montos asociados a la elaboracién de
estudios ni a la supervisién. Esta garantia se mantiene vigente por un (1) ano adicional
contado desde la respectiva conformidad. Presentada la referida garantia, LA ENTIDAD
PUBLICA devuelve la carta fianza del cuatro por ciento (4%) inicialmente otorgada en un
plazo no mayor de cinco (05) dias habiles.

15.6. [EN CASO DE INVERSION Y ACTIVIDAD DE OYM] La carta fianza equivalente al uno por
ciento (1%) del monto correspondiente a la ejecucidn fisica de la Inversion es presentada
por LA EMPRESA PRIVADA dentro del plazo de diez (10) dias contados desde el dia
siguiente de emitida la Conformidad de Recepcion correspondiente. Una vez emitida la
Conformidad de Recepcion de las actividades de operacion y/o mantenimiento, LA
EMPRESA PRIVADA dentro del plazo de diez (10) dias contados desde la emision de la
referida conformidad, presenta una nueva carta fianza equivalente al uno por ciento (1%)
del monto correspondiente a la ejecucion de las actividades de operacion y/o mantenimiento
con una vigencia de un (01) afio.

IMPORTANTE:
En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

“Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la razén social
de las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad de garantizados, de lo
contrario no pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas
integrantes de EL CONSORCIO son solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA
de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el monto establecido
en la garantia. as empresas privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden presentar una

a§ variaciones odificacignes impliquen un incremento en el monto total del
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DE OPERACION, DE CORRESPONDER) establecido en el Convenio de Inversion inicial,
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la
garantia correspondiente en la misma proporcién, dentro de los diez (10) dias calendario
de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.
Esto es requisito indispensable para la celebracion de la adenda al presente Convenio.

16.8. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que implique una reduccién
en el Monto Total del Convenio de Inversion, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantias entregadas.

15.9. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias en los siguientes
supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de los
cinco (5) dias a su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucion del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA
PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decision
de resolver el Convenio.

15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectle los pagos por el financiamiento de la
supervision, en caso dicha obligacion esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta
parcialmente la garantia hasta por el monto correspondiente.

15.10. LA EMPRESA PRIVADA mantiene vigentes las garantias exigibles mientras exista una
controversia en tramite relacionada con las Obligaciones garantizadas.

LAS PARTES dejan claramente establecido que la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no
tiene un vinculo contractual con EL CONSORCIO y su obligacion de financiamiento, inicamente
deviene de la obligacién de financiamiento frente a la ENTIDAD PUBLICA por ello EL
CONSORCIO no tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento del servicio

de supervisién brindado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado
en |a ejecucion de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversion,
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 135 del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta
alcanzar como monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada
obligacién, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio,
sin perjuicio de ejecutar la Garantia correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

0.1x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Dande:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra,
F=040

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, F=0.15

16.3. La aplicacion de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacion de penalidad debe ser
por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como:
Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucion de la inversion, la elaboracion
del Manual de Operacion y/o Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacion
y/o mantenimiento, segun corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad tomando
en cuenta el monto y el plazo de cada prestacion.

16.4. Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacién del Proyecto en la liquidacion final,

segun corresponda, para Entidad Pablica efectla la solicitud de la emision

i o si fuera necesario, se hace efectivo del monto

garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA
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ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan,
mediante |a accion legal correspondiente, si fuese necesario.

16.5.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento o

demora en la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION, por causa imputable a LA
ENTIDAD PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacion de los
plazos de ejecucion respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

16.6.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacion contractual

con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucion y,
LA ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no
cumplir con los requisitos establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD
PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, la cual
no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada dia de ausencia del
Ejecutor del Proyecto.
16.7. La justificacion por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N° 29230, el
Cadigo Civil y demas normas aplicables, seglin corresponda.

PENALIDADES
Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de (01 UIT) por cada dia de Segin Informe dé la
sesenta (60) dias desde el inicio de su
1 B Al ausencia del personal en ENTIDAD PRIVADA
participacion en la ejecucion del contrato o del obet i ol blazo srevisto SUPERVISORA
integro del plazo de ejecucion, si este es menar P P ’
’ allos sesenta (60) dias.
n caso el contratista incumpla con su obligacion de 5
2 E:'%ec.utar la prestacion con el personal acrédiado o | (0.5 UIT) por cada dia de Seglin Informe de [a
bidamente sustituido. ausencia del personal en ENTIDAD PRIVADA
obra, SUPERVISORA
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO Segun Informe de la
CONTRACTUAL {0.25 UIT) por cada dia de ENTIDAD PRIVADA
3 Cuando el contratista no cumpla con entregar el retraso en entrega de SUPERVISORA ylo
ﬁ{fg?ﬁgﬁ“;g;gg’;’,{}?:;ﬁ ANGaCaAIE A RO 08 documentacion. Informe de la Gerencia
de Desarrollo Urbano
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO )
ACTUALIZADO J Segun Informe de la
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario | (0-25 UIT) por cadadiade |  ENTIDAD PRIVADA
4 de avance de obra valorizado actualizado y la programacion Tetraso en entrega de SUPERVISORA y/o
CPM, documentacion. Informe de la Gerencia
correspondiente a las ampliaciones de plazo otorgadas. de Desarrollo Urbano
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 11000 del monto de la Segun Informe de la
RIESGO valorizacion del periodo ENTIDAD PRIVADA
5 De no presentar el Contratista las respectivas constancias por cada dia de dicho SUPERVISORA
dentro de los 5 dias siguientes al inicio de obra, se le incumplimiento.
aplicara |a penalidad que se sefiala.
RESIDENTE DE OBRA 0.25UIT) porcadadiade |  Segin Informe de la
6 Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre en iulsenci a} ::;rruld arite de EE?FIDAD PRIVADA
forma permanente en la obra La multa diaria seréa de 0.5 obra SUPERVISORA ylo
uIt: Informe de la Gerencia
de Desarrollo Urbano
RETRASO EN ENTREGA DE DOCUMENTACION DE
VALORIZACION :
En caso que el confratista no cumpla con entregar la (0.25 UIT) por cada dia de Segun Informe de la
T documentacion que le corresponde a la supervision dentro retraso. ENTIDAD PRIVADA
del plazo establecido de dos (02) dias, contados a partir del SUPERVISORA
primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacién respectiva.
ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O EXTEMPORANEOQ (0.10uUIm)  por ‘
Cuando g contratista entregue documentacion incompleta tramite Segun Informe de la
8 (falta fuera del plazo normativo, perjudicando el documentario ENTIDAD PRIVADA
hormal de los mismos (solicitud de adelantes, SUPERVISORA
MUNICIPALIDAD DI iones adicionales; Tesultados de los controles de
JOSE LUIS BUSTAMANTE £ 8iigao etc ) /Vrjs )
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9 AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE Segun Informe de |a
Cuando no se encuentre el personal clave en cbra 0.25UIT ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA
OTRAS PENALIDADES
SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALID
N° FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Retrasos en la presentacion del Expediente | 0.5 UIT por cada dia de retraso en la | Segin Informe de la ENTIDAD
1 Técnico, segun lista de entregables. entrega, segln lista de entregables. | PRIVADA SUPERVISORA
La no subsanacion o no aclaracion de .
observaciones formuladas en los plazos con | 0.5 UIT por cada dia de retraso en la | Segin Informe de la ENTIDAD
2 | que cuenta el Consultor entrega, segun lista de entregables. PRIVADA SUPERVISORA
; ; 0.5 UIT por cada dia de retraso en la | Segln Informe de la ENTIDAD
3 | Retrasos enla absolucion 0bSeNVaCIONES | enirega, segi lsa de entregables. | PRIVADA SUPERVISORA

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO):

17.1.1.  Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio,
la Ley N* 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

17.1.2. Haya llegado al monto maximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1
de |a Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido requerido.

17.1.4. Haya realizado o admitido practicas corruptas durante el proceso de seleccién o
en la realizacién del proyecto, de acuerdo a la Clausula Décimo Octava del
presente Convenio.

17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1, 17.1.2 y 17.1.3 del
numeral 17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSDRCIO) para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10)
dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser
ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) continta con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resuelve
el Convenio mediante Carta Notarial.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento del
objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios ulteriores que
pueda exigir.

17.4. Cuando se presente |a causal sefalada en el literal 17.1.4. del numeral 17.1, LA ENTIDAD
PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal
efecto que LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacién escrita a LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) informando que se ha producido dicha resolucion, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las
causales siguientes: ]

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el
plazo de ejecucion del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 92.2
del articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. LA ENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emision del
CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emision, pese a haber
sido requerida segun el procedimiento indicado en el numeral 92.4 del articulo
92 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3. LA ENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada
isora mediante la modalidad de contratacion directa establecida en el
itulo 81 del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60)
' {las calendarios a los que hace referencia el numeral 173.1 del articulo 173 del
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17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o mas meses desde la fecha de entrega de
los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversién, y la ENTIDAD PUBLICA no
los hubiese entregado.

17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al Convenio de
Inversibn segun lo establecido en la Décimo Tercera Disposicion
Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las excepciones planteadas
en la referida disposicion.

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera
ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea
el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, producto de la
aplicacion del articulo 130 del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el
Proyecto deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver el Convenio o reformular el
Proyecto de Inversion y continuar con la ejecucion del Convenio de Inversion, siempre que
se cuente con la conformidad de la Entidad Pablica. En caso de resolucion, LA ENTIDAD
PUBLICA reconoce los costos de elaboracién de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIOQ) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane el
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de
resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio 0 a pedido de LA ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA
ENTIDAD PUBLICA continta con el incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA
resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA
decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho,
bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion escrita a
LA ENTIDAD PUBLICA informando que se ha producido dicha resolucion, solicitando el
reconocimiento de los costos de elaboracion de los estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o
por incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de emision del CIPRL que
imposibilite de manera definitiva la continuacién del Convenio, compete a las partes en
definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo
mediante adenda.

17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS PARTES
decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho,
bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA
PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido dicha
resolucion.

17.11. Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en el articulo 137
del Reglamento de la Ley N* 29230.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza no haber,
directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través de sus accionistas,
socios, integrantes de los organos de administracion y direccién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores O personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 87 del Reglamento de la Ley N” 29230, ofrecido,
negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer_ en el
futuro ningin pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y |a ejecucion del Convenio.

18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conduciran en todo mo_mento
durante la ejecucion del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad1”|ntegr|dad y
transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los
érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0

personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar a I_as

é¢s tompetentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita

ento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o

referidos actos o practicas. ;
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18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas
naturales o juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados
mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la
comision de cualquiera de los delitos tipificados en la Seccion IV del Capitulo Il del Titulo
XVIII del Cadigo Penal, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros
paises, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relacion con la
ejecucion del presente Convenio de Inversion, el Proyecto o Proceso de Seleccion, el
presente Convenio gueda resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA
ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA
PRIVADA, conforme al articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ), declara bajo juramento ser responsable
por la calidad ofrecida de las obras y vicios ocultos por un plazo de 7 afos, contados a
partir de la recepcion del Proyecto.

19.2. Ni la suscripcién de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances, ni el
consentimiento de la liquidacién del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD
PUBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con lo establecido en
la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Codigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcién de una
adenda, siendo Unicamente necesario la autorizaciéon y suscripcion del Titular de LA
ENTIDAD PUBLICA vy el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 143 del Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los
supuestos regulados en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N* 29230 y el presente
Convenio.

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversion, LA ENTIDAD
PUBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se
financia el incremento en el monto total del convenio de inversion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA
(O EL CONSORCIO) sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia
o invalidez del Convenio, con excepcion de la aplicacion de las penalidades, se resuelven
mediante el trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comuin intencion de las
partes, de acuerdo con el procedimiento establecido articulo 187 del Reglamento de la Ley
N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para
las partes y produce los efectos legales de una transaccion.

21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliacién o
arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) dias calendario, conforme a lo
establecido en el numeral 187.1 del articulo 187 del Reglamento de la Ley N° 29230.

21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacion la controversia, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacion debe
realizarse en un centro de conciliacion publico o acreditado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una
instituciéon arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas
normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias
que se presenten durante la etapa de ejecucién del Convenio, dentro del plazo de
caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable,
tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de
la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solucion de controversias en
proceso.

VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
el .cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD
PUBLICA designa a los fun __ionarios siguientes:
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22.1.1. Sub Gerencia de Proyectos de Inversion Publica Responsable de aprobar las
valorizaciones.

22.1.2. Gerencia de Desarrollo Urbano Responsable de otorgar la conformidad de
recepcion del Proyecto o la conformidad de sus avances.

22.1.3. La Entidad Privada Supervisora Responsable de otorgar la conformidad de
calidad.

22.1.4. Gerencia de Desarrollo Urbano Responsable de otorgar la conformidad al
expediente técnico.

22.1.5. Oficina General de Administracién Financiera Responsable de realizar las
afectaciones financieras para la emision de los CIPRL.

22.1.6. Oficina General de Planeamiento Estratégico y Presupuesto Responsable de
salicitar la emisién de los CIPRL a la DGTP.

22.1.7. Gerencia de Desarrollo Urbano Responsable de otorgar la conformidad del
servicio de supervision y de solicitar el pago de las prestaciones a la empresa
privada, de corresponder.

22.1.8. Gerencia de Desarrollo Urbano, Responsable de autorizar el cambio de la
empresa ejecutora y/o de sus profesionales.

22.1.9 Oficina de secretaria general, responsable de remitir convenios y adendas a la
DGPIP, DGTP, PROINVERSION y entidades correspondientes.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones
respectivas, conforme al articulo 17 de la Ley N° 29230.

22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al
numeral 22.1 solo es necesaria la comunicacién mediante documento de fecha cierta a la
Empresa Privada y a la Direccion General de Politica de Promocién de Inversion Privada
del Ministerio de Economia y Finanzas.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus
domicilios los sefialados en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones
que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrénico y niumero de teléfono, para efectos
del tramite de solicitud de emision de CIPRL, ante la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: Av. Dolores S/N, Distrito de José Luis
Bustamante y Rivero

informes@munibustamante.gob.pe

comiteviassatelite@munibustamante.gob.pe

054-430700 Anexo 113

Funcionario responsable del tramite para la emision del CIPRL

Economista Miceyra Elisa Chavez Benavente
Numero de Teléfono ; 944661783
Email : misy24 @gmail.com

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR DOMICILIO

LEGAL]

CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO
ELECTRONICO]

NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO DE
TELEFONO]

23.3. Cualquier variacion domiciliaria, de correo electrénico o nimero de teléfono, durante la
vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias habiles
de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o
notificacion jrealizada a los domicilios, correos electrénicos o nimeros de teléfono
indicados gh ta introduccion del presente documento se entiende vélidamente efectuada.
23.4. De tro dé los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio, LA ENTIDAD

Ay LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCID) deben remitir copia de estos
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documentos a la Direccién General de Politica de Promocion de la Inversién Privada del
Ministerio de Economia y Finanzas y a la Agencia de Promocidn de la Inversion Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdmica y Técnica y las disposiciones de este
Convenio, las partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de
Arequipa, a los [INDICAR DIA, MES Y ANO].

""""" Nombre, firma, sello Nombres, Firma y sello del Representante
ENTIDAD PUBLICA Legal
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO
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